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 4. Zamawiający. 
 5. Opracowujący program funkcjonalno-użytkowy. 
  
B. CZĘŚĆ OPISOWA. 
 1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia. 
  1.1. Spodziewane efekty inwestycji. 

1.1.1. Zgodność robót z dokumentacją i Programem Funkcjonalno-Użytkowym. 
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  1.3. Uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia. 
   1.3.1. Opis stanu istniejącego.  
   1.3.2. Opis istniejących elementów konstrukcyjnych. 
   1.3.3. Opis istniejących elementów wykończeniowych. 

1.3.4. Istniejące instalacje. 
1.3.5. Przeznaczenie terenu. 
1.3.6. Wymagania w zakresie ochrony środowiska. 

1.4. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe budynku po przeprowadzeniu 
inwestycji. 
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 2. Wymagania ogólne zamawiającego w stosunku do przedmiotu umowy. 
2.1. Wymagania zamawiającego w odniesieniu do dokumentacji projektowej. 

  2.2. Wymagania zamawiającego w odniesieniu do budowy. 
   2.2.1. Wymagania ogólne. 
   2.2.2. Przekazanie terenu budowy. 
   2.2.3. Zabezpieczenia terenu budowy. 
   2.2.4. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
   2.2.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
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   2.2.9. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych. 
   2.2.10. Materiały. 
   2.2.11. Przechowywanie i składowanie materiałów. 
   2.2.12. Sprzęt. 
   2.2.13. Transport. 
   2.2.14. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 
   2.2.15. Wykonanie robót. 
   2.2.16. Kontrola. 
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   2.2.19. Dokumenty budowlane i dokumentacja projektowa. 
   2.2.20. Przechowywanie dokumentów budowy. 
   2.2.21. Odbiór robót. 
   2.2.22. Obmiar robót. 
   2.2.23. Szkolenia. 
   2.2.24. Instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń. 
   2.2.25. Podstawa płatności. 
 

3. Wymagania szczegółowe Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia. 
  3.1. Zagospodarowanie terenu. 
  3.2. Wymagania budowlane. 
  3.3. Wytyczne dotyczące materiałów budowlanych i wykończeniowych. 
  3.4. Wytyczne dotyczące instalacji elektrycznej i słaboprądowej. 
  3.5. Wytyczne dotyczące instalacji sanitarnej. 

 
 
C. CZĘŚĆ INFORMACYJNA. 

 
Rysunki i zdjęcia 
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A. STRONA TYTUŁOWA: 

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY 
 

1. Nazwa przedmiotu zamówienia. 
Zamówienie dotyczy przebudowy i adaptacji pomieszczeń zlokalizowanych w poziomie -1  na 
bunkier terapeutyczny K1 Zakładu Brachyterapii w Budynku Głównym Narodowego Instytutu 
Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Gliwicach 
2. Adres inwestycji. 
Narodowy Instytut Onkologii -  Państwowy Instytut Badawczy im. Marii Skłodowskiej-Curie  
Oddział w Gliwicach 
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15 
44-102 Gliwice ;  

 
3. Nazwy i kody przedmiotu zamówienia wg CPV  
 

71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne. 
71200000-0 Usługi architektoniczne i podobne. 
45111300-1  Roboty rozbiórkowe. 
45300000-0  Roboty instalacyjne w budynkach. 
45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne. 
45311000-0  Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych. 
45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania. 
45314310-7  Układanie kabli. 
45314320-0  Instalowanie okablowania komputerowego. 
45315100-9  Instalacyjne roboty elektrotechniczne. 
45315600-4  Instalacje niskiego napięcia. 
45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych. 
45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne. 
45331200-8  Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. 
45332000-3  Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne. 
45343000-3  Roboty instalacyjne przeciwpożarowe. 
45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych. 
45410000-4  Tynkowanie. 

 45420000-7  Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie. 
45421131-1  Instalowanie drzwi. 
45421146-9  Instalowanie sufitów podwieszanych. 
45421152-4  Instalowanie ścianek działowych. 
45421153-1  Instalowanie zabudowanych mebli. 
45430000-0  Pokrywanie podłóg i ścian. 
45431000-7 Kładzenie płytek. 
45432111-5  Kładzenie wykładzin elastycznych. 
45440000-3  Roboty malarskie i szklarskie. 
45442100-8  Roboty malarskie. 
 

4. Zamawiający.  
 
Narodowy Instytut Onkologii 
im. Marii Skłodowskiej-Curie 
Państwowy Instytut Badawczy 
Oddział w Gliwicach 
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15 
44-102 Gliwice 
B. CZĘŚĆ OPISOWA:           
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1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia. 
Zamówienie obejmuje: 

 Opracowanie dokumentacji projektowej ze wszystkimi niezbędnymi pracami 
przedprojektowymi obejmującymi przebudowę.  

 Wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych dla zakresu opisanego powyżej wraz z dostawą 
i montażem wyposażenia. 

 Uzyskanie niezbędnych uzgodnień oraz pozwoleń budowlanych. 

 Uzyskanie odbiorów w całym procesie inwestycyjnym w tym odbioru końcowego zakończonego 
protokołem.  

 
Warunki realizacji całego Zamówienia: 

 Na wykonanie robót budowlanych – przynajmniej 5 lat gwarancji,  

 Na użyte materiały i wyposażenie – zgodnie z gwarancją producenta, jednak nie mniej niż 2 
lata. 

Wyjątkiem są urządzenia w przypadku, których w treści niniejszego dokumentu wskazano odrębne 
warunki gwarancji.  
 
1.1. Spodziewane efekty inwestycji. 
 
Wprowadzenie: W pracowni brachyterapii- bunkrze terapeutycznym K1 wykonuje się zabiegi 
terapeutyczne polegające na wprowadzeniu źródeł promieniotwórczych (izotopów irydu i jodu) w 
bezpośrednie sąsiedztwo nowotworu. W tym celu w pracowni znajduje się tomograf komputerowy, na 
którym następuje precyzyjne umiejscowienie guza i izotopu. Aparat HDR będzie przemieszczany w 
bezpośrednie sąsiedztwo stołu tomografu lub fotela ginekologicznego. Pacjenci leżący dostawać się 
będą do pracowni poprzez gabinet lekarski (pokój przygotowania pacjenta) i dalej poprzez sterownię do 
pracowni. Pozostali pacjenci wejdą poprzez kabinki wejściowe do sterowni i dalej do pracowni. 
Personel sytuuje pacjenta na stole lub fotelu, na sam moment naświetlania opuszcza pracownię.  
 
1.1.1 Spodziewanym efektem inwestycji jest przebudowa pomieszczeń Instytutu objętych zakresem 
opracowania wraz z ich adaptacją na bunkier terapeutyczny K1 Zakładu Brachyterapii o łącznej 
powierzchni (po zrealizowaniu inwestycji): 
 
Pracownia brachyterapii HDR (bunkier terapeutyczny K1) 38,22 m2 
Sterownia  11,32 m²   
Gabinet lekarski i przygotowanie pacjenta 16,62 m²   
Dwie kabinki pacjenta 2,80 m²   
Pokój wywiadu 5,20 m²   
RAZEM   74,16 m²   
 
1.1.2 Docelowo przewiduje się wyposażenie Pracowni w następujące urządzenia, do których 
Wykonawca jest zobowiązany przygotować niezbędną infrastrukturę: 
 
- Stół operacyjny ( stal nierdzewna, wyściółka odporna na działanie śr. dezynfekcyjnych, regulowana 
wysokość oraz kąt ustawienia oraz dodatkowe udogodnienia- podłokietniki na ręce oraz podpórki na 
nogi do pozycji ginekologicznej) możliwość umocowania trzymaka do aplikatorów ginekologicznych 
oraz podnóżki 2x 
- Kolumna anestezjologiczna + 9 gniazdek elektrycznych 
- Lampa operacyjna jednoczaszowa (mała, duża) z możliwością regulacji natężenia światła za pomocą 
panelu sterowania ,źródło światła ciepłe i zimne. Matryce LED z możliwością łatwej wymiany diod oraz 
łatwe utrzymanie czystości lampy. Mocowana do sufitu na podwójnym zawieszeniu na środku sali o  
zasięgu między punktem mocowania a wejściem do bunkra około 2m, diody LED a regulacja średnicy 
pola operacyjnego za pomocą uchwytu sterylnego umieszczonego centralnie w osi czaszy. 
- Aparat do znieczulenia z kardiomonitorem, ssakiem. 
- Defibrylator z możliwością wykonania kardiowersji 
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- Ssak elektryczny mobilny 
- Aparat do EKG 
- Stół Zefir – dostosowany do rezonansu 
- Lampa bakteriobójcza mocowana do ściany 
- Laryngoskop jednorazowy z łyżkami 3,4 
- Dozowniki na śr. dezynfekcyjne, mydło  
- Podajnik na ręcznik  papierowy oraz na pudełka rękawiczek 
- Stolik anestezjologiczny 
- Zlew ze stali nierdzewnej odporny na śr. dezynfekcyjne + wylewka typu medycznego 
- Fotel ginekologiczny z możliwością umocowania trzymaka do aplikatorów ginekologicznych 
 
1.1.3 Wyposażenie obejmujące zamówienie stanowi: 
- Taboret  obrotowy, mobilny z regulowaną wysokością   

 
- Stolik mobilny z szufladami na sprzęt opatrunkowy, narzędzia  

 

- Taboret z oparciem, obrotowy z regulowaną wysokością, mobilny  

 
- zestaw mebli do gabinetu lekarskiego  

https://www.meble-medyczne.pl/produkt/as-5/
https://epicmed.pl/environment/cache/images/0_0_productGfx_5118f2127de4f734c70472afa399a71d.jpg
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- zestaw mebli pod zabudowę   

 
- Fotel z oparciem, obrotowy z regulowaną wysokością , mobilny ( nowa sterownia, nowy gabinet 
lekarski )  

 
 
 
- Taboret obrotowy, mobilny z regulacją wysokości  

https://meble-ader.pl/wp-content/uploads/2016/07/Medyczne4-800x533.jpg
https://www.emporo.pl/v/1360461
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- Wieszak ścienny na ubrania – nowa przebieralnia pacjentów  
 

 
 
- loża trzy stanowiskowa – nowa sterownia 

 
- nadstawka na lożę  

https://www.ceneo.pl/55764338
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- Szafa na dokumentacje z drzwiami przesuwnymi, wolnostojąca, możliwość regulacji wysokości półek- 
nowa sterownia  

 

https://sklep.lobby-meble.pl/lady-recepcyjne/317-nadstawka-narozna-lady-recepcyjnej.html
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- Taboret –nowa przebieralnia pacjenta 

 
 
 
 
 
- Wózek anestezjologiczny, mobilny – nowy bunkier terapeutyczny  

 
- Stolik na narzędzia , mobilny z regulowaną wysokością  – nowy bunkier terapeutyczny 
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Produkty przedstawione na zdjęciach, są produktami poglądowymi. 

 
 

1.1.4  Zgodność robót z dokumentacją i Programem Funkcjonalno-Użytkowym (PFU). 
PFU powołuje i klasyfikuje następujące źródła szczegółowych zasad wyznaczających kryteria 

jakościowe przy realizacji przedmiotowej inwestycji uszeregowane w kolejności poczynając od 
najważniejszego kryterium: 

- Umowa z Wykonawcą, 
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 
- Dokumentacja Projektowa. 

Wątpliwości w zakresie zgodności wymagań bądź w zakresie wystąpienia sprzeczności pomiędzy PFU, 
normami, dokumentacją projektową powinny być wyjaśniane przy udziale Nadzoru Inwestorskiego i 
Nadzoru Autorskiego przed przystąpieniem do robót budowlanych. Wszelkie konsekwencje wynikające 
z zaniechania wyjaśnienia wątpliwości w powyższych względach obciążają wyłącznie Wykonawcę Robót. 

Dane określone w Programie Funkcjonalno-Użytkowym będą uważane  
za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z założeniami 
określonymi w PFU wymaganiami i standardami, a odstępstwa od tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

Obowiązuje wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowanych zgodnie 
z obowiązującymi normami polskimi i UE, o ile dokumentacja projektowa lub PFU nie formułuje 
kryteriów jakościowych ostrzejszych niż te Normy. 

 
Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający  

określa czynności, które w ramach realizacji zamówienia muszą być wykonane przez pracowników 
zatrudnionych przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę:  

 prace demontażowe i rozbiórkowe;  

 cięcie betony; 

 stemplowanie konstrukcji stalowe; 

 montaż belek stalowych; 

 prace murarskie; 

 prace instalacyjne w zakresie instalacji elektrycznych w tym słaboprądowych; 

 prace instalacyjne w zakresie instalacji sanitarnych w tym c.o., wod-kan, wentylacji i 
klimatyzacji; 

 prace wylewkarskie i posadzkarskie; 

 prace dotyczące montażu ślusarki i stolarki; 

 prace tynkarskie i malarskie; 

 prace montażowe w zakresie układania posadzek gresowych; 

 prace montażowe w zakresie sufitów podwieszanych; 
 

1.1.5  Zakres dopuszczalnych zmian. 
Zakres dopuszczalnych zmian w przedmiocie zamówienia obejmuje: 

 Zastosowanie innych rodzajów materiałów, urządzeń lub rozwiązań funkcjonalno-użytkowych niż 
wymienione w PFU, jednak pod warunkiem, iż ich parametry techniczne i technologiczne oraz 
standardy wykonania i funkcjonowania będą nie gorsze niż to określa i opisuje PFU. 

 Zastosowanie innych rodzajów materiałów, urządzeń lub rozwiązań funkcjonalno- użytkowych niż 
wymienione w PFU, jeżeli konieczność taka będzie wynikała z obowiązujących lub ze zmiany 
przepisów, norm budowlanych zaistniałych w trakcie wykonywania przedmiotu umowy. 

 Zastosowanie innych rodzajów materiałów urządzeń lub rozwiązań funkcjonalno- użytkowych niż 
wymienione w PFU, jeżeli konieczność taka będzie wynikała z nieprzewidzianych okoliczności, 
niezależnych od jakości wykonywanych przez Wykonawcę usług, zaistniałych w trakcie 
wykonywania przedmiotu umowy. 

Każda zmiana musi uzyskać akceptację Zamawiającego i jego Inspektora Nadzoru. 
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1.2. Charakterystyczne parametry określające wielkość i zakres robót. 
 
 1.2.1. Dane ogólne (stan istniejący) części budynków objętych zamówieniem /wg danych  

Budynek Główny został wzniesiony w latach 30-tych XX wieku jako szpital położniczy. Wielokrotnie 
przebudowywany i modernizowany wewnątrz. 

Budynek wzniesiony w konstrukcji tradycyjnej, murowanej , posada stropu gęstożebrowe, ściany 
zewnętrzne wykończone cegłą klinkierową, działowe ceramiczne i GK, dach płaski, obecnie ocieplony za 
pomocą wełny mineralnej, z powłoką zbrojonego PVC dachowego. Budynek o bryle rozczłonkowanej,  
symetrycznej o wymiarach krańcowych ok 150 x 75 m  i wysokości około 20,4 m (4 kondygnacje 
użytkowe + wentylatornia ponad całym budynkiem). Kubatura budynku około 59.000 m³. 

W przedmiotowym fragmencie mieszczą się obecnie dwie kabiny naświetlań K1 i K2, pokój 
przygotowania pacjenta i sterownia. 
 
 1.2.2. Zakres robót. 
Ogólny zakres robót objętych zamówieniem dotyczy przebudowy istniejących pomieszczeń, a w 
szczególności: 
 

 W ZAKRESIE BUDOWLANYM: 
- Przebudowy pomieszczeń w celu doprowadzenia do zgodności ich układu przestrzennego z 
obowiązującymi przepisami oraz nowymi potrzebami funkcjonalno-przestrzennymi określonymi w 
niniejszym PFU; 
- wyburzenia ścianek działowych, 
- cięcie piłami ściany betonowej, 
- osadzenie belek stalowych, 
- demontaż wykładziny PCV, ościeżnic i skrzydeł drzwiowych,  
- wykucie otworów pod nowe drzwi 
- montaż nadproży, 
- wykonanie wylewek, 
- układanie posadzek z płytek 60x60cm, 
- montaż nowej stolarki drzwiowej, 
- malowanie pomieszczeń farbami szorowalnymi. 
 
 

 W ZAKRESIE INSTALACYJNYM: 
- wykonanie niezbędnych - ze względu na zmianę układu funkcjonalnego części pomieszczeń, jak 
również na stan techniczny - instalacji technicznych i technologicznych: 
 

1. Instalacja wentylacji 

Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej 

i klimatyzacji. Dla pomieszczenia badań, gabinetu lekarskiego i sterowni zakłada się wentylację 

mechaniczną nawiewno-wywiewną ze schładzaniem powietrza w centrali, odzyskiem ciepła 

oraz możliwością nawilżania powietrza nadmuchiwanego. 

Wykonawca zaprojektuje, dostarczy i zainstaluje elementy instalacji wentylacji i klimatyzacji 

mechanicznej wraz z rozprowadzeniem kanałów oraz elementów nawiewno-wywiewnych 

i regulacyjnych. 

Wykonawca zdemontuje i zutylizuje stare i niewykorzystywane elementy istniejącej wentylacji 

mechanicznej z obrębu opracowania. 

 1.1  Parametry powietrza zewnętrznego i wewnętrznego dla celów projektowych: 

Parametry powietrza zewnętrznego: 
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LATO: 

 strefa klimatyczna:    II 

 temperatura powietrza:     tzl= 35ºC (założenie) 

 wilgotność względna: φzl= 45% 

 zawartość wilgoci xzl= 16 g/kg 

 entalpia  izl= 76 kJ/kg 

ZIMA: 

 strefa klimatyczna:    III 

 temperatura powietrza:     tzz= -20ºC 

 wilgotność względna: φzl= 100% 

 zawartość wilgoci xzl= 0,8 g/kg 

 entalpia  izl= -18,5 kJ/kg 

 

Parametry powietrza wewnętrznego: 

 temperatura: od 20ºC +/- 3K 

 wilgotność: 30-70% 

Podane parametry powietrza wewnętrznego należy zweryfikować z wymaganiami dobranych urządzeń 

i dostosować do wymagań ich pracy. 

 1.2  Kanały wentylacyjne 

Modernizowane kanały instalacji należy wykonać z blachy stalowej ocynkowanej, izolowane wełną 

mineralną zbrojoną folią aluminiową zgodnie z Rozporządzeniem Ministra  Infrastruktury w sprawie 

warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

Kanały wykonać i zmontować w klasie szczelności C z blach stalowych ocynkowanych (przewody 

o przekroju okrągłym wykonane z blachy ocynkowanej zwiniętej spiralnie). Grubości blach na kanały 

przyjmować tak, aby przewody poddane działaniu różnicy założonych ciśnień roboczych nie wykazywały 

słyszalnych odkształceń płaszcza ani widocznych ugięć przewodów między podporami. 

Kratki/anemostaty wyposażone w  przepustnice. Dopuszcza się stosowanie elastycznych gładkich 

połączeń elementów nawiewnych i wywiewnych, nie dłuższych niż 1 m. Połączenie przewodów 

elastycznych z pozostałą częścią instalacji należy wykonać w sposób szczelny. 

Prowadzenie kanałów wentylacyjnych należy dostosować do nowej architektury pomieszczeń. W razie 

konieczności wymienić kanały na nowe. 

 1.3  Centrale wentylacyjne 

Przewiduje się wymianę istniejącej centrali wentylacyjnej I KNW obsługującej pomieszczenia objęte 

opracowaniem na nową. Część nawiewną demontowanej centrali wykorzystać w miejsce istniejącej 

centrali podwieszanej 5NW. Należy wymienić armaturę na istniejącej instalacji ciepła technologicznego 

do obu central na nową oraz doprowadzić instalację wody lodowej do miejsca zamontowania części 

nawiewnej centrali I KNW. 

Centrala wentylacyjna w wykonaniu higienicznym zgodnie z DIN1946. Wymagany atest PZH. Centrala 

wyposażona w wentylatory (EC lub 0-10 V) z płynną regulacją, podwójny stopień filtracji na nawiewne 

EU5 i EU9, na wywiewie EU4, wymiennik krzyżowy przeciwprądowy, nagrzewnicę glikolową, chłodnicę 

glikolową. 

W celu ochrony przed hałasem centrale należy wyposażyć w tłumiki akustyczne. Dopuszcza się 

wykonanie tłumików jako kanałowe. 

W celu nawilżenia powietrza wentylacyjnego należy przewidzieć nawilżacz parowy o wydajności pary 

10 kg/h w części nawiewnej instalacji  oraz stację uzdatniania wody do nawilżacza. 
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Należy wykorzystać istniejące czerpnie i wyrzutnie powietrza. 

Wykonanie higieniczne centrali: 

Gładkie poszycie wewnętrzne urządzeń wykonane ze stali nierdzewnej, o wysokiej odporności 

chemicznej i mechanicznej na zarysowanie podczas czyszczenia i mycia środkami dezynfekcyjnymi. 

Wanny osadzone w posadzce centrali odprowadzające skropliny wykonane są stali nierdzewnej, 

posiadają odpływ do dołu tacy i pochyłość dna poprzez kopertowanie uniemożliwiające powstanie stoisk 

wodnych wktórych to mogłyby rozwijać się mikroorganizmy. Miejsca łączenia elementów 

konstrukcyjnych wykonane w sposób ograniczający rozwój mikroorganizmów poprzez uszczelnienie i 

zamknięcie szczelin zakładów blacharskich uszczelniaczem neutralnym, odpornym na porastanie 

mikroorganizmów wg wymagania PN-EN 13053+A1:2011 lub równoważnej. 

Sekcje inspekcyjne umożliwiające mycie centrali i dostęp z obu stron urządzeń funkcjonalnych 

wg wymagania PN-EN 13053+A1:2011 lub równoważnej, 

Sekcje wyposażone w oświetlenie niskonapięciowe 24V wg wymagania PN-EN 13053+A1:2011 lub 

równoważnej; 

Wizjery umożliwiające kontrolę stanu komponentów urządzeń podczas pracy centrali wg wymagania 

PN-EN 13053+A1:2011 lub równoważnej; 

Wentylatory z pokryciem malarskim wirnika farbami epoksydowanymi oraz króćcem umożliwiającym 

odprowadzenie wody po myciu w przypadku konstrukcji ślimakowej obudowy wirnika; 

Przepustnice w wykonaniu szczelnym z uszczelnieniem wzdłuż krawędzi poziomej i pionowej przysłony 

z tarczami ślizgowymi na dolegającej ramie, 

Przejścia kolektorów wymienników oraz odpływu skroplin w wykonaniu szczelnym. 

Wymienniki ciepła w wersji epoksydowanej. 

Wytrzymałość mechaniczna obudowy w klasie D1 przy nadciśnieniu i podciśnieniu do 1000 Pa 

Szczelność obudowy w klasie L1 dla central działających w warunkach podciśnienia 400 [Pa] i 

nadciśnieniu 700 [Pa] 

Szczelność osadzenia i zamocowania filtra (wyciek w układzie obejściowym filtra) przy podciśnieniu 

400 [Pa] i nadciśnieniu 400 [Pa] w klasie użytkowej filtra F9, gdzie przeciek jest mniejszy niż 0,5% 

nominalnego przepływu strumienia powietrza. 

Centrala ma być wyposażona w króćce pomiarowe, przystosowana do kontroli wilgotności oraz 

wyposażona w AKPiA pod BMS. 

 1.4  Wytyczne AKPiA 

• Sterownik swobodnie programowalny kompaktowy lub modułowy zgodny ze sterownikami 

posiadanymi przez Inwestora 

• Komunikacja pomiędzy sterownikiem i systemem monitoringu zgodna z protokołem 

komunikacyjnym posiadanym przez Inwestora 

• Dla sterownika należy przewidzieć zapas wejść/wyjść po 20% 

• Szafa stalowa malowane zgodne z Rittal/Sarel/Schrack z płytą montażową 

• Na elewacji szafy musi znajdować się: lampka pracy, lampka awarii, przełączniki trybu pracy, 

przycisk kasowania awarii, przycisk do sprawdzenia prawidłowości pracy lampek 

• Na boku szafy musi znajdować się wyłącznik główny odcinający zasilanie szafy 

• W szafie powinno pozostać około 20% wolnego miejsca 

• Automatyka układu musi być wyposażone w przetwornice częstotliwości do regulacji wydajności 

wentylatorów zabudowane w szafie automatyki lub oddzielnej  szafie z wymuszoną wentylacją. 

 1.5  Elementy układu automatyki 

• Przetwornik temperatury zewnętrznej. 

• Przetwornik temperatury na nawiewie. 
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• Przetwornik temperatury na wywiewie. 

• Przetwornik temperatury za chłodnicą. 

• Presostaty zabrudzenia filtrów w centrali i w pomieszczeniach z sygnalizacją zabrudzenia 

w układzie automatyki. 

• Klapy ppoż zasilane z szafy automatyki z sygnalizacją położenia klap w układzie automatyki. 

• Regulatory przepływu i ciśnienia zasilane z szafy automatyki. 

 1.6  Algorytmy sterowania i regulacji 

• Wszystkie sygnały z elementów szafy oraz elementów obiektowych: klapy ppoż, czujniki, 

regulatory ciśnienia, nagrzewnice powinny być wprowadzone do sterownika 

• Wszystkie regulatory różnicy ciśnień muszą mieć możliwość sterowania z centralnego 

sterownika oraz możliwość pokazania w czasie rzeczywistym stanów położenia regulatorów 

• Regulacja temperatury w pomieszczeniach od czujnika nawiewu lub wywiewu 

• Regulacja wydajności centrali od przetworników ciśnienia 

• Program sterownika powinien umożliwiać sterowanie układem w trybie programów czasowych 

z możliwością nastawy temperatury i wilgotności 

• Program sterownika powinien generować wszystkie awarie na podstawie wprowadzonych 

sygnałów do sterownika 

• Stany pracy i awarii układów wentylacyjnych muszą być odzwierciedlone w systemie BMS 

zgodnie ze standardami NIO Gliwice 

Układ AKPiA ma zostać podłączony do istniejącego systemu BMS. Istniejący system BMS należy 

rozbudować z 1500 do 16000 zmiennych oraz dodatkowo dostarczyć klucz USB wraz z licencją 

„developer + runtime” dla 16000 zmiennych. 

 1.7  Otwory rewizyjne 

Należy zabudować na kanałach wentylacyjnych klapy rewizyjne w celu umożliwienia czyszczenia tych 

kanałów. Wszystkie rewizje oznakować. Klapy rewizyjne mają spełniać wymagania normy PN-EN 

12097:2007 lub równoważnej. Otwory rewizyjne powinny umożliwiać oczyszczenie wewnętrznej 

powierzchni przewodów, a także urządzeń i elementów instalacji, jeśli konstrukcja tych urządzeń 

i elementów nie umożliwia ich oczyszczenia w inny sposób. Wykonanie otworów rewizyjnych nie 

powinno obniżać wytrzymałości i szczelności przewodów, jak również własności cieplnych, akustycznych 

i przeciwpożarowych. Pokrywy otworów rewizyjnych i drzwi rewizyjnych urządzeń powinny się łatwo 

otwierać. W przewodach o przekroju kołowym o średnicy nominalnej mniejszej niż 200mm należy 

stosować zdejmowane zaślepki lub trójniki z zaślepkami do czyszczenia. W przypadku przewodów o 

większych średnicach należy stosować trójniki o minimalnej średnicy 200 mm, lub otwory rewizyjne o 

wymiarach podanych w poniższej tablicy: 

1) otwór rewizyjny jako właz, gdy czyszczenie związane jest z wejściem do wnętrza przewodu            

                                   

W przewodach o przekroju prostokątnym należy wykonywać otwory rewizyjne o minimalnych 

wymiarach podanych w poniższej tablicy: 
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wymiar boku przewodu, w którym wykonano otwór rewizyjny, 2) otwór rewizyjny jako właz, gdy 

czyszczenie związane jest z wejściem do wnętrza przewodu 

 

W przypadku wykonywania otworów rewizyjnych na końcu przewodów, ich wymiary powinny być równe 

wymiarom przekroju poprzecznego przewodu. Jeżeli jeden lub oba wymiary przekroju poprzecznego 

przewodu są mniejsze niż minimalne wymiary otworu rewizyjnego określone w tablicy 2, to otwór 

rewizyjny należy tak wykonać, aby jego krótsza krawędź była równoległa do krótszej krawędzi ścianki 

przewodu, w którym jest umieszczony. 

W przypadku, gdy przewiduje się demontaż instalacji w celu umożliwienia czyszczenia, powstałe w ten 

sposób otwory nie powinny być mniejsze niż określone w tablicy 1 i 2. 

 

Należy zapewnić dostęp do otworów rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad stropem 

podwieszonym. Należy zapewnić dostęp w celu czyszczenia do następujących, zamontowanych 

w przewodach urządzeń: 

• przepustnice (z dwóch stron); 

• nagrzewnice i chłodnice (z dwóch stron); 

• tłumiki hałasu o przekroju kołowym (z jednej strony); 

• tłumiki hałasu o przekroju prostokątnym (z dwóch stron); 

• filtry (z dwóch stron); 

• wentylatory przewodowe (z dwóch stron); 

• urządzenia do odzyskiwania ciepła (z dwóch stron); 

• urządzenia do automatycznej regulacji strumienia przepływu (z dwóch stron). 

 

Powyższe wymagania nie dotyczą urządzeń, które można łatwo zdemontować w celu oczyszczenia 

(z wyjątkiem nagrzewnic i chłodnic). 

Jeżeli projekt nie przewiduje inaczej, między otworami rewizyjnymi nie powinny być zamontowane 

więcej niż jedno kolano lub łuk o kącie większym nić 45⁰, a w przewodach poziomych odległość między 

otworami rewizyjnymi nie powinna być większa niż 7,7 m. 

W przypadku zabudowy na kanałach (lub podłączenia do kanałów) łatwo demontowanych 

elementów, np. kratek wentylacyjnych, mogą one pełnić rolę otworów rewizyjnych. 

 1.8  Zabezpieczenia p.poż. 

Na przejściach przewodów przez przegrody oddzielenia pożarowego należy zabudować klapy 

przeciwpożarowe odcinające (EIS) sterowane poprzez system sygnalizacji pożarowej. Centrale 

wentylacyjne i klimatyzacyjne mają się samoczynnie wyłączyć w przypadku alarmu pożarowego II 

stopnia. 

Przejścia rurociągów przez przegordy oddzielenia pożarowego należy zabezpieczyć systemowymi 

przejściami p. poż., np. Hilti, Promat itp. 
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 1.9  Uwagi końcowe 

Instalacje mają posiadać uzgodnienie rzeczoznawcy do spraw ochrony przeciwpożarowej i odpowiadać 

wymogom dla obiektów służby zdrowia. 

Wszystkie zastosowane urządzenia i materiały muszą posiadać aktualne świadectwa, atesty, certyfikaty. 

Instalacje i urządzenia wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinny podlegać okresowemu 

przeglądowi, czyszczeniu lub dezynfekcji oraz wymianie elementów instalacji zgodnie z zaleceniami 

producenta, nie rzadziej niż co 12 miesięcy. Dokonanie w/w czynności wymaga udokumentowania. 

Po montażu instalacji Wykonawca zobowiązany jest do wykonania czyszczenia, dezynfekcji instalacji 

(również istniejącej), próby szczelności przewodów, sporządzenia protokołów wydajności i regulacji 

rozpływów powietrza, pomiaru hałasu.   

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne do opisanych w powyższy sposób. W takich sytuacjach 

ewentualne wskazania na znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, należy 

odczytywać łącznie z wyrazami „lub równoważne”. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania 

równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego 

materiały i urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego na poziomie nie niższym niż 

wskazany w opisie przedmiotu zamówienia. W sytuacjach, kiedy Zamawiający opisuje przedmiot 

zamówienia poprzez odniesienie się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji 

technicznych i systemów referencji technicznych. Zamawiający dopuszcza równocześnie rozwiązania 

równoważne opisywanym. W takich sytuacjach ewentualne wskazania należy odczytywać łącznie z 

wyrazami „lub równoważne”. 

 

2. Instalacja ciepła technologicznego 

Należy wykonać nowy węzeł pośredni woda-glikol (antifrogen N) o mocy 650 kW. Węzeł należy 

wyposażyć w niezbędną armaturę, tj. zawory odcinające, regulacyjne, filtry, zawory równoważące, 

podwójną pompę obiegową (praca/rezerwa), termometry, manometry. 

Rurociągi instalacji ciepła technologicznego wykonać z rur stalowych zaciskanych np. Geberit Mapress. 

Przewody izolować otuliną z wełny mineralnej zbrojonej folią aluminiową o grubości zgodnej 

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

Instalację ciepła technologicznego należy wyposażyć w niezbędną armaturę: zawory odcinające, 

regulacyjne, zawór równoważący, zawór trójdrogowy z by-passem, manometry, termometry, zawór 

spustowy, zawór odpowietrzający. 

Należy wymienić instalację ciepła technologicznego wraz z armaturą do centrali podwieszanej. 

 

3. Instalacja klimatyzacji 

W pomieszczeniu badań, pomieszczeniu technicznym i sterowni należy zastosować systemy split 

z czynnikiem R32. Moc chłodnicza klimatyzatorów musi pokrywać zyski ciepła od zainstalowanych 

w pomieszczeniach urządzeń. 

L.p. Nazwa 
pomieszczenia 

Moc chłodnicza 
[kW] 

1 Pracowania brachyterapii 10 

2 Sterownia 5 

3 Gabinet lekarski 3,5 

 

Instalację freonową wykonać z rur miedzianych chłodniczych w otulinie. Instalację odprowadzenia 

skroplin z klimatyzatorów wykonać z rur PP lub PVC. Instalację odprowadzenia skroplin zabezpieczyć 
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otuliną kauczukową. 

Jednostki zewnętrzne klimatyzacji umieścić na dachu budynku. 

Po wykonaniu instalacji należy wykonać przedmuchanie instalacji azotem, próbę szczelności 

oraz napełnienie instalacji czynnikiem chłodniczym. 

 

4. Instalacja wody lodowej 

Chłodzenie w centrali wentylacyjnej poprzez instalację wody lodowej. Należy wymienić istniejący 

agregat wody lodowej oraz instalację wody lodowej wraz z armaturą. Nowy agregat o mocy 110 kW 

powinien być w wykonaniu zewnętrznym, cichym z modułem hydraulicznym z podwójną pompą. 

Czynnik chłodniczy: glikol etylenowy 35% (antifrogen N). Temperatura czynnika: 7/12ºC. Temperatura 

powietrza zewnętrznego: 35ºC. 

Rurociągi instalacji wody lodowej wykonać z rur polipropylenowych łączonych przez zgrzewanie. 

Przewody izolować otuliną kauczukową z zamknięto-komórkową strukturą o grubości zgodnej 

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

Należy dostosować istniejącą konstrukcję wsporczą do wymiarów i ciężaru nowego agregatu. 

Należy wymienić kolektory obiegów chłodniczych na nowe, w tym: armaturę odcinającą, regulacyjną, 

filtry, armaturę kontrolno – pomiarową. 

 

5. Instalacja wodno – kanalizacyjna 

W pomieszczeniach objętych opracowaniem należy wymienić istniejące odbiorniki i armaturę na 

instalacji wodno – kanalizacyjnej. Zastosowany biały montaż i armatura mają mieć dopuszczenie do 

stosowania w obiektach służby zdrowia. 

 

6. Instalacja ogrzewania 

W pomieszczeniach objętych opracowaniem należy wymienić istniejące grzejniki wraz z podejściami na 
nowe w wykonaniu higienicznym z gładką płytą czołową o mocy odpowiadającej z 
 
3. Instalacje elektryczne.  
- Wykonanie nowej rozdzielni zasilająco-sterującej  

- Podłączenie szafki sterującej instalacji sanitarnych 
 - Wymiana osprzętu, kabli i przewodów zasilających oraz tras kablowych 

- Badania i pomiary instalacji elektrycznych 

- Doprowadzenie zasilania do szafy klimatyzacji i wentylacji, nawilżacza pary,  
- Instalacja oświetlenia w pomieszczeniach wraz z okablowaniem 

- Wymiana źródła światła w istniejących oprawach typu „F" na źródła typu LED 

5.  

 

 

 

 
4. instalacja słaboprądowa. Przewiduje  się  wykonanie  następujących instalacji  słaboprądowych: 

- Systemu Sygnalizacji Pożaru - modernizacja pętli dozorowych.  
- System okablowania strukturalnego (LAN) - system ma stanowić modernizację i rozbudowę 

istniejącego okablowania strukturalnego sieci Lan (okablowanie i wszystkie elementy 
pasywne infrastruktury firmy Reichle&De Massari). System wymaga uzyskania 25 letniej 
rozszerzonej gwarancji systemowej „R&MFreenet” – jest to rozszerzenie gwarancji 
posiadanej przez Zamawiającego. W pomieszczeniach o szczególnym przeznaczeniu o klasie 
czystości B i C zastosować osprzęt dodatkowo zabezpieczony powłoką antybakteryjną oraz o 
odpowiednim stopniu zabezpieczenia przed pyłem i wilgocią  min. IP54 a także IP67, w 
zależności od potrzeb. Zabezpieczenia te mają obejmować połączenie gniazdo-patchord. 

  
- Monitoring i sterowania klimatyzacji i wentylacji 
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 W ZAKRESIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 
- wykonanie dokumentacji projektowej wraz z dokumentami formalno-prawnymi, opisanej w pkt. 2.1. 
niniejszego PFU w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia wyżej wymienionych robót budowlanych 
będących podstawą prawidłowego funkcjonowania pracowni. 
Ostateczne rozstrzygnięcia, co do sposobu realizacji przedmiotu zamówienia określać będzie 
dokumentacja projektowa opracowana na podstawie PFU: projekty budowlane, projekty wykonawcze, 
szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, które muszą zostać pozytywnie 
uzgodnione z Zamawiającym oraz jego Nadzorem Inwestorskim oraz uzyskać prawomocną decyzję o 
pozwoleniu na budowę. 
PFU i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego (istniejące 
dokumentacje, inwentaryzacje, ekspertyzy itp. dotyczące przedmiotowego obiektu) stanowią składniki 
umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby 
zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń 
w otrzymanych dokumentach, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który 
podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. W załącznikach PFU znajdują się 
szkice, które należy traktować, jako rozwiązania koncepcyjne (wytyczne). Szczegółowe rozwiązania 
mogą odbiegać od ww. propozycji, jeśli wynika to z wymagań zawartych w obowiązujących 
rozporządzeniach czy normach lub są korzystniejsze pod względem funkcjonalno-użytkowym. 
 
1.3. Uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia. 
 

1.3.1. Opis stanu istniejącego. 
 

Budynek wzniesiony w konstrukcji tradycyjnej, murowanej , posada stropu gęstożebrowe, ściany 
zewnętrzne wykończone cegłą klinkierową, działowe ceramiczne i GK, dach płaski, obecnie ocieplony 
za pomocą wełny mineralnej, z powłoką zbrojonego PVC dachowego. Budynek o bryle 
rozczłonkowanej,  symetrycznej o wymiarach krańcowych ok 150 x 75 m  i wysokości około 20,4 m (4 
kondygnacje użytkowe + wentylatornia ponad całym budynkiem). Kubatura budynku około 59.000 m³. 

DANE O REJESTRZE ZABYTKÓW 

-Budynek Główny  jest wpisany do rejestru zabytków. W rejestrze zabytków WKZ w Katowicach”.  

Treść wpisu brzmi: 

adres: Gliwice, ulica Wybrzeże Armii Krajowej 14, 15 i 16 

Budynek Kliniki Ginekologiczno-Położniczej (obecnie Instytut Onkologii), wzniesiony w latach 1931–1933 

w stylu funkcjonalistycznym .Granice ochrony obejmują budynek nr A/130/04 10.12.2004 

 
1.3.2. Opis istniejących elementów konstrukcyjnych. 

Budynek wzniesiony w konstrukcji tradycyjnej, murowanej , posada stropu gęstożebrowe, ściany 
zewnętrzne wykończone cegłą klinkierową, działowe ceramiczne i GK, dach płaski, obecnie ocieplony za 
pomocą wełny mineralnej, z powłoką zbrojonego PVC dachowego.  
Część podlegająca przebudowie to oprócz ścian historycznych wykonano ściany osłonnościowe z cegły 
klinkierowej na zewnątrz budynku i ściany żelbetowe wewnątrz budynku. Ściany te nie pełnią funkcji 
konstrukcyjnej jedyni osłonnościową. Nad pomieszczeniami bunkrów K1 i K2 wykonano osłony z blachy 
ołowianej grubości około 7cm przenoszonej przez konstrukcję stalową (belki) osadzone między innymi 
na ścianie, która będzie wyburzana (wycinana). 
 

1.3.3. Opis istniejących elementów wykończeniowych. 

 Tynki wewnętrzne – wapienne, malowane do pełnej wysokości farbą emulsyjną, w 
pomieszczeniach mokrych na ścianach płytki ceramiczne. 

 Posadzki wewnętrzne – w pomieszczeniach objętych opracowaniem występują na podłodze 
wykładzina PCV.  



 

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY   20 

 Sufity – istniejące sufity malowane lub podwieszane.  

 Parapety zewnętrzne – blacha aluminiowa powlekana.  

 Parapety wewnętrzne – istniejące parapety plastykowe.  

 Stolarka okienna: PCV,  

 Stolarka drzwiowa: wewnętrzna –  drewniana, 
 

1.3.4. Istniejące instalacje. 
  

Budynek uzbrojony jest w następujące instalacje: 
- elektryczna; 
- c.o.; 
- klimatyzacja i wentylacja; 
- antywłamaniowa; 
- p.poż.; 
- komputerowa; 
- hydrantowa; 
- odgromowa; 

 
          1.3.5. Przeznaczenie terenu 
          Budynek szpitala zlokalizowany jest w Gliwicach przy ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15. Działki 
posiadają dogodną komunikację kołową i pieszą oraz tereny zieleni uporządkowanej.  

 Warunki wynikające z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego : 

Zgodnie z uchwałą NR XLVII/1039/2014 

RADY MIASTA GLIWICE  z dnia 6  listopada 2014 rw sprawie zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego 

w centralnej części miasta, obejmującego Centrum i Śródmieście miasta, tzw. centralne tereny miasta 

obiekt znajduje się w obszarze objętym symbolem: 1 U  

Tereny usług różnych – istniejące – 1 U: 

Planowane zamierzenie budowlane spełnia warunki MZPZP. 

 Własność terenu: 

Własność Inwestora. 

 Istniejące zagospodarowanie: 

Teren obejmujący działki nr 526, 527 jest zabudowany zespołem budynków Centrum Onkologii wraz z 

drogami wewnętrznymi i infrastrukturą towarzyszącą. 

 
1.3.6. Wymagania w zakresie ochrony środowiska 
Projektowana inwestycja nie stwarza zagrożeń dla środowiska, nie pogarsza jego stanu na 

terenach przyległych, nie będzie oddziaływać negatywnie na środowisko poza terenem, do którego 
Inwestor posiada tytuł prawny, nie będzie oddziaływać negatywnie na ludzi. Źródła promieniowania 
(izotopy) utylizowane są zgodnie z procedurami, promieniowanie powstające w trakcie pracy aparatu 
HDR tłumione są poprzez przegrody budowlane- ściany osłonnościowe. 
 
1.4. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe części budynku po przeprowadzeniu inwestycji. 
  
1.4.1. Układ funkcjonalno-użytkowy i założenia funkcjonalne do wykonania projektu. 
Przebudowywane pomieszczenia to fragment Zakładu Brachyterapii w skład, którego wchodzą kabiny 
terapeutyczne o łącznej powierzchni 650 m2 wraz z zapleczem personelowi, usługowym i 
przychodnianym. W przyszłej pracowni zatrudnionych będzie 2-3 osoby, których zaplecze sanitarne, 
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socjalne i szatniowe zabezpieczone jest na teranie Zakładu Brachyterapii. Dostęp pacjentów i dostawy 
izotopów (ciężkie pojemniki) jest bezpośredni z terenu. 
 
 1.4.2. Dane powierzchniowe  
 
Powierzchnia pomieszczeń do przebudowy: 74,16 m2 
  
 1.4.3. Zestawienie poszczególnych pomieszczeń. 
Ogólne wskazówki dotyczące projektowania układu funkcjonalnego przebudowywanych części 
budynku: 

 Proces projektowania należy prowadzić przede wszystkim w oparciu o stan istniejący, mając na 
uwadze jak najszersze wykorzystanie obecnego układu i elementów budowlanych (ścianek 
działowych, otworów drzwiowych itd.).  

 
Uwaga: dokumentację projektową na każdym jej etapie (projekt budowlany, projekt wykonawczy, 
projekt wnętrz) należy konsultować z Zamawiającym. 
 
Projekty należy opracować w taki sposób by zapewnić możliwość wykonania poszczególnych prac 
budowlanych przy jednoczesnym funkcjonowaniu obiektu i poszczególnych działów Szpitala. 
 
1.4.4 Określenie wielkości możliwych przekroczeń parametrów funkcjonalno-użytkowych (powiększeń 
lub pomniejszeń). 

Dane określone w PFU uważa się za wartości docelowe ze względu na rodzaj przegród 
budowlanych nie ulegną zmianie z wyjątkiem wycięcia ściany osłonnościowej pomiędzy kabinami K1 i 
K2. 
 
2. WYMAGANIA OGÓLNE ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 

Celem zmian (funkcjonalnych, budowlanych i instalacyjnych) wprowadzanych  
w ramach niniejszego zamówienia jest przystosowanie ich do obecnych wymagań funkcjonalnych 
tomografu komputerowego i aparatu HDR. 
 

2.1. Wymagania zamawiającego w odniesieniu do dokumentacji projektowej. 
Do zakresu obowiązków Wykonawcy – w zakresie dokumentacji projektowej – należy wykonanie  

 Opracowania inwentaryzacji stanu istniejącego, jako podkładu do wykonania projektu 
budowlanego. 

 Opracowania opinii architektoniczno-konstrukcyjnego adaptacji pomieszczeń pod nowy układ 
funkcjonalno-użytkowy. 

 Opracowania projektu osłon stałych przed promieniowaniem jonizującym: 
- stosowane izotopy i ich aktywności: 
·     192Ir – Amax = 550 GBq / aparat HDR / tygodniowy czas pracy źródła t0 ≈ 15h (średnio 25 pacjentów 
dziennie po 7 minut leczenia) 
·     125I – 4 pacjentów (zabiegów) na tydzień / na jednego pacjenta (jeden zabieg) przypada 80 źródeł o 
A = 0.8 mCi każde 
·     224Ra – 2 pacjentów (zabiegów na tydzień) / na jednego pacjenta (jeden zabieg) przypada 15 źródeł 
o A = 3 μCi każde 
- pomieszczenia sąsiadujące wraz z określeniem współczynnika przebywania T oraz kategorii narażenia 
na promieniowanie jonizujące: 
·     sterownia:  T = 1; kat. B 
·     kabinka pacjenta: T = 0.25; ogół ludności 
·     teren zewnętrzny: T = 0.05; ogół ludności 
·     pokój wywiadu: T = 1; kat. B + pacjent 
·     korytarz wewnętrzny ZBT: T = 0.5; kat. B 
·     strop – krwiodawstwo: T = 1; ogół ludności 
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 Opracowania wielobranżowego projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwoleń na budowę.  

 Opracowania wielobranżowych projektów wykonawczych wraz z aranżacją wnętrz.  

 Opracowanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót. 

 Kosztorys Inwestorski oraz Przedmiary Robót. 

 Dokumentację powykonawczą. 

 Dokumentację techniczną pracowni  niezbędną do wydania zezwolenia PAA wskazującą na 
spełnienie wymagań ochrony radiologicznej, w skład której wchodzi: 

a) projekt osłon stałych przed promieniowaniem jonizującym, o którym mowa §6 ust. 1 pkt 4) umowy, 
b) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonanych osłon pracowni zgodnie z  projektem 
ochrony radiologicznej, o którym mowa §6 ust. 1 pkt 4) umowy, 
c) opis prac budowlanych istotnych z punktu widzenia ochrony radiologicznej wraz z elementami 
dokumentacji powykonawczej, 
d) certyfikaty materiałów użytych, celem wykonania osłon przed promieniowaniem jonizującym, 
e) specyfikacja techniczna drzwi osłonnych oraz instrukcja obsługi, 
f) dokumentacja wentylacji pomieszczeń pracowni zawierająca w szczególności: protokół z pomiarów 
wentylacji uwzględniający wymaganą przepisami 6-krotną wymianę powietrza na godzinę, oraz opis 
wentylacji wraz zaznaczeniem nawiewów i wywiewów powietrza. 

 
 
Zamawiający wymaga, na podstawie niniejszego opisu, wykonania dokumentacji technicznej, która 
będzie zawierać następujące elementy: 
 

 WIELOBRANŻOWY PROJEKT BUDOWLANY  
wymagana ilość egzemplarzy w formie wydrukowanej i oprawionej: 6 egzemplarzy; wersja 
elektroniczna: 1 kompletna wersja zapisana w formacie pdf oraz 1 kompletna wersja 
edytowalna zapisana w formatach dwg,. doc., xls. 
/ponadto należy uwzględnić min. 1 egz. dokumentacji do weryfikacji wstępnej przed odbiorem 
końcowym dokumentacji/. 

 

 WIELOBRANŻOWY PROJEKT WYKONAWCZY Z ARANŻACJĄ WNĘTRZ  
wymagana ilość egzemplarzy w formie wydrukowanej i złożonej w segregatorze:  
4 egzemplarze; wersja elektroniczna: 1 w formacie pdf oraz wersja edytowalna zapisana w 
formatach dwg., doc., xls. 

 SPECYFIKACJĘ TECHNICZNĄ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
wymagana ilość egzemplarzy w formie wydrukowanej i oprawionej: 2 egzemplarz; 
wersja elektroniczna: 1 kompletna wersja zapisana w formacie pdf edytowalna zapisana w 
formatach doc., xls. 

 DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA DLA REALIZOWANEGO ZAKRESU wymagana ilość 
egzemplarzy w formie wydrukowanej i oprawionej: 2 egzemplarze; 
wersja elektroniczna: 1 kompletna wersja zapisana w formacie pdf edytowalna zapisana w 
formatach doc., xls, dwg. 

 KOSZTORYS INWESTORSKI  
 wymagana ilość egzemplarzy w formie wydrukowanej i oprawionej: 1 egzemplarze; 
wersja elektroniczna: 1 kompletna wersja zapisana w formacie pdf wersja edytowalna . 

 PRZEDMIAR ROBÓT  
 wymagana ilość egzemplarzy w formie wydrukowanej i oprawionej: 2 egzemplarze; 
wersja elektroniczna: 1 kompletna wersja zapisana w formacie pdf oraz  wersja edytowalna . 

 BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA oddzielnie  
 wymagana ilość egzemplarzy w formie wydrukowanej i oprawionej: 1 egzemplarz; 
wersja elektroniczna: 1 kompletna wersja zapisana w formacie pdf  

 Dokumentacja projektowa powinna być wykonana w zakresie i formie zgodnej  
z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r.  
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 
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2013 poz. 1129 z pz. zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego 
tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422) oraz zawierać 
wszelkie wymagane prawem opracowania niezbędne dla tego rodzaju przedsięwzięcia w tym: 

 Projekt budowlany oraz projekt wykonawczy wykonany w zakresie i formie zgodnej z przepisami 
Rozporządzenia  Ministra Rozwoje z dnia 11.06.2020r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020, poz. 1609 ) i umożliwiający uzyskanie pozwolenia 
na budowę, 

 Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządzoną 
z uwzględnieniem przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 
2003 Nr 47, poz. 401), 

 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie i formie zgodnej z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego, (Dz.U. z 2013 poz. 1129) 

 Kosztorys Inwestorski, Przedmiar robót – w zakresie i formie zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych 
oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-
użytkowym (Dz.U. z 2004 r. nr 130 poz. 1389) 

 
Wykonawca wykona pełną dokumentację projektową wraz z wszystkimi wymaganymi przepisami 
uzgodnieniami, opiniami, decyzjami oraz uzyska pozwolenia na budowę. Zamawiający otrzyma 
dokumentację na własność wraz z przeniesieniem praw autorskich na Zamawiającego. 
 

Opracowania projektowe powinny obejmować następujące branże: 

a) Budowlaną. 

 Architektura z aranżacją wnętrz; 

 Konstrukcja; 

b) Technologii medycznej w tym zestawienie wbudowane wyposażenie. 

c) Sanitarną. 

 Instalacja wodociągowa; 

 Instalacja kanalizacji; 

 Instalacja centralnego ogrzewania; 

 Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji; 
 

d) Instalacji elektrycznych – W związku z planowaną przebudową należy zaprojektować i 
wybudować instalację elektryczną wraz z wymianą poziomych rozdzielni elektrycznych w tym 
wewnętrzne linie zasilające.  

e) Instalacji teletechnicznych. 

 Systemu Sygnalizacji Pożaru (SSP); 

 System monitoringu technicznego i wizualizacja sterowania urządzeń zabezpieczeń 
przeciwpożarowych 

 Instalacja okablowania strukturalnego wraz z elementami aktywnymi sieci Lan; 
 
UWAGA: 
W przypadku, gdy spełnienie wymagań funkcjonalnych będzie stało w sprzeczności z warunkami 
technicznymi, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie lub też spełnienie tych warunków 
było niemożliwe ze względu na istniejącą strukturę budynku-Wykonawca (projektant) w uzgodnieniu z 
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Zamawiającym oraz w jego imieniu uzyska odpowiednie odstępstwa od obowiązujących przepisów 
techniczno-budowlanych. Dotyczyć to może: warunków przeciwpożarowych, dostępności obiektu dla 
osób niepełnosprawnych, wysokości stopni, pochylni, szerokości i wysokości przejść, doświetlenia 
pomieszczeń w budynku itp. 

Zakres prac projektowych należy wykonać w uzgodnieniu z Zamawiającym wraz ze wszystkimi 
elementami niezbędnymi do odbioru technicznego i oddania do użytkowania części, objętych 
zamówieniem. 
Zamawiający informuje, że jest zobowiązany stosować reguły wynikające z ustawy Prawo zamówień 
publicznych (Dz.U  z 2018 r. poz. 1986) 
Wykonawca powinien niezwłocznie uzupełniać dokumentację oraz rysunki wykonawcze dostarczone 
Inspektorowi Nadzoru w zakresie zmian wprowadzonych w czasie wykonywania robót. 
Przedstawiciel Zamawiającego na budowie wszelkie uwagi lub komentarze do otrzymanej dokumentacji 
projektowej sformułuje na piśmie. Należy je uważać za przyjęte przez Wykonawcę, jeśli nie zgłosi 
zastrzeżeń na piśmie. 
 
Dokumentacja powykonawcza 
Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w tym: 
rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na komplecie 
rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych, po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków 
powykonawczych zostanie przekazany Inspektorowi Nadzoru. 
 
2.2. Wymagania Zamawiającego w odniesieniu do przebudowy.    
 

2.2.1  Wymagania ogólne. 
Roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z wcześniej opracowaną dokumentacją projektową oraz 
ze sztuką budowlaną. Zamawiający wymaga, aby rozpoczęcie robót budowlanych było podjęte po 
uzyskaniu przez Wykonawcę prawomocnego pozwolenia na budowę. Jednakże Zamawiający dopuszcza 
wcześniejszą możliwość przeprowadzenia prac nie wymagających pozwolenia na budowę w oparciu o 
zgłoszenie prac.  
 
 
UWAGA:  

Przewiduje się, iż przebudowa prowadzona będzie w czynnym  
i funkcjonującym obiekcie, co Wykonawca ma obowiązek uwzględnić  

w przewidywanej organizacji placu budowy. 
 

Przed przystąpieniem do robót budowlanych Wykonawca powinien przedstawić i uzgodnić z 
Zamawiającym harmonogram realizacji inwestycji. 

Możliwości przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych  
i montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie 

określonym w umowie. 
 
Wykonawca we wstępnej fazie robót przedstawi do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót 
zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miarę postępu robót może być aktualizowany 
przez wykonawcę i zaczyna obowiązywać po zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 
W razie zaistniałej konieczności: 

 koszty budowy i organizacji objazdów tymczasowych na czas budowy obciążają Wykonawcę.  

 przebudowę urządzeń kolidujących z projektowaną budową należy wykonać pod nadzorem i w 
uzgodnieniu z ich użytkownikami.  

 
2.2.2  Przekazanie terenu budowy. 
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy. Ponadto 

Wykonawca będzie miał prawo do wglądu lub wypożyczenia dokumentacji  będącej w posiadaniu 
Zamawiającego. Pozostałe niezbędne dla tej inwestycji dokumenty, zgody, pozwolenia i uzgodnienia 
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Wykonawca uzyska lub sporządzi we własnym zakresie. 
 

2.2.3  Zabezpieczenie terenu budowy 
Ze względu na ciągłość funkcjonowania kompleksu szpitalnego w trakcie trwania budowy, 

Wykonawcy zostanie przekazany - dla organizacji zaplecza budowy - jedynie wydzielony fragment 
terenu inwestycji. Trasy wjazdowe na plac budowy należy uzgodnić z Inwestorem. Usytuowanie placu 
budowy wraz z placami składowymi na materiały budowlane nie powinno się krzyżować ani ingerować 
w wewnętrzne ciągi komunikacyjne kompleksu szpitalnego. Nie może też powodować niszczenia 
istniejących nawierzchni dróg. Wyjazd na drogę publiczną z placu budowy powinien być zabezpieczony 
przed zanieczyszczaniem nawierzchni i podlegać okresowemu oczyszczaniu (tj. kontroli i nadzorowi ze 
strony Wykonawcy). 
Wszędzie tam, gdzie realizacja inwestycji spowoduje zniszczenie elementów zagospodarowania terenu, 
ich stan powinien zostać przywrócony do stanu sprzed budowy. Nieprzydatne materiały rozbiórkowe, 
muszą zostać wywiezione na wysypisko komunalne (Zamawiającemu należy przedstawić 
potwierdzające dokumenty).   

Energia elektryczna na potrzeby budowy może być pobierana z istniejących przyłączy 
elektrycznych pod warunkiem sprawdzenia i uzgodnienia z Zamawiającym i jego Inspektorem Nadzoru 
potrzebnego zapasu mocy. Woda i energia elektryczna dla potrzeb budowy może być pobierana 
z istniejących sieci, Przed przystąpieniem do robót należy dokonać szczegółowych pomiarów 
elementów istniejących, a ewentualne rozbieżności, które mogłyby powodować odstępstwa  
od wymiarów projektowanych należy zgłosić Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany do 
przyjęcia odpowiedzialności za następstwa i za wyniki działalności w zakresie: organizacji i wykonywania 
robót budowlanych, zabezpieczenia interesów osób trzecich, w tym pacjentów i personelu 
medycznego, przebywających na terenie szpitala, ochrony środowiska, warunków bezpieczeństwa 
pracy i przepisów p.poż., zaplecza dla potrzeb Wykonawcy i jego przedstawicieli, bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i pieszego w otoczeniu budowy, ochrony mienia związanego z budową, zabezpieczenie 
placu budowy. 
Podczas realizacji inwestycji należy wziąć pod uwagę stan dróg zlokalizowanych w bezpośrednim 
sąsiedztwie terenu objętego inwestycją i przestrzegać ograniczeń co do nacisku na osie dla pojazdów 
transportujących sprzęt i materiały budowlane. 
 

2.2.4  Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
Podczas realizacji robót Wykonawca przejmuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo i higienę 

pracy na budowie. Jest on zobowiązany do zapoznania się z obowiązującym regulacjami placówki 
medycznej oraz jest zobowiązany do opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwanego 
planem BIOZ, a także spełnienia wymogów stawianych przez Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 
dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(DZ.U. z 2003r.Nr 47 poz.401). Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych 
obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie 
przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego na placu budowy.   
Nie jest dopuszczalne, aby personel wykonywał pracę w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 
zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowę 
i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa, zapewni wyposażenie w 
urządzenia socjalne oraz odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia 
personelu zatrudnionego na placu budowy. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie 
z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach 
niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w 
wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez 
któregokolwiek z jego pracowników. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
 

2.2.5  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
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Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i prowadzenia robót Wykonawca będzie: 

 utrzymywać teren budowy w stanie bez wody stojącej,  

 podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy, oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z 
nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie 
jego sposobu działania. 
 

Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
lokalizację składowisk materiałów budowlanych jak i gromadzenia odpadów, zabezpieczenie 
istniejącego drzewostanu na czas wykonywania robót, utrzymanie w czystości wszystkich dróg 
dojazdowych związanych z transportem materiałów i sprzętu budowlanego, środki ostrożności i 
zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru. 
 
Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej: 

 utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy na terenie budowy,  

 materiały łatwopalne składować należy w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone w miejscach pracy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty i 
ubezpieczenia spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez 
personel Wykonawcy. 
 

2.2.6  Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
Nie dopuszcza się do stosowania materiałów szkodliwych dla otoczenia (np. wywołujących 

szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi 
przepisami). Wszelkie materiały użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych ich wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien 
otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
Przed przystąpieniem do prac budowlanych należy wykonać rozbiórki części przegród budowlanych, 
kolidujących z projektowaną funkcją budynku, wybicia nowych otworów drzwiowych oraz zamurowania 
otworów zbędnych. 
Materiał rozbiórkowy z budynków usuwać należy do pojemników na odpady,  
w sposób nie stwarzający niebezpieczeństwa dla ludzi, a następnie wywozić: gruz budowlany do zakładu 
przerabiającego odpady betonowe i ceglane, stal do rozliczenia ze Szpitalem, pozostałe materiały na 
miejskie wysypisko odpadów (zgodnie z wcześniejszym zapisem). 
 
2.2.7  Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Ze względu na nieprzerwane użytkowanie obiektów szpitalnych w czasie budowy, roboty 
budowlane muszą być prowadzone z zachowaniem szczególnych warunków bezpieczeństwa oraz 
ograniczeniem do minimum uciążliwości związanych z realizacją inwestycji, takich jak: hałas, emisja 
pyłów, organizacja budowy, dojazd do terenu itp. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za 
wszelkie (spowodowane jego działalnością) uszkodzenia zabudowy użytkowanej przez Zamawiającego. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących obiektów i instalacji naziemnych i 
podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc.  

W przypadku, gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w 
granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować Inspektora Nadzoru o zamiarze 
rozpoczęcia takiej pracy. Wykonawca natychmiast poinformuje Inspektora Nadzoru o każdym 
przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie 
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udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego działania, w 
instalacjach naziemnych i podziemnym na terenie Szpitala. 
 
2.2.8  Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które  
są w jakichkolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych dla znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu 
do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót. 
Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe lub związane z naruszeniem 
jakiegokolwiek prawa patentowego pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie 
naruszenie wyniknie z dokumentów dostarczonych przez Zamawiającego. 
 
2.2.9  Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych. 

Gdziekolwiek w dokumentach umownych przywołane zostaną konkretne normy i przepisy, 
które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać 
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania przywołanych norm i przepisów o ile 
w ramach Nadzoru Inwestorskiego nie postanowi się inaczej. W przypadku, gdy przywołane normy i 
przepisy odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie 
normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż przywołane normy lub przepisy, pod 
warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego. Różnice pomiędzy 
przywołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez 
Wykonawcę i przedłożone Zamawiającemu do zatwierdzenia. 
 
2.2.10 Materiały. 

Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robót, mają spełniać wymagania 
polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one 
wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają 
wymagane parametry. 
Materiały wytwarzane na terenie budowy będą musiały uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru w 
zakresie ich, jakości. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą 
potrzebne do wbudowania zachowały swoją, jakość i właściwość do robót oraz były dostępne do 
kontroli przez Inspektora Nadzoru. Wszelkie materiały, wyroby i urządzenia zastosowane w 
dokumentacji projektowej można zastąpić równoważnymi, o nie gorszych parametrach technicznych 
i wymaganiach funkcjonalnych popartych certyfikatami, świadectwami dopuszczenia, atestami w 
zależności od wymagań wynikających z odpowiednich przepisów. 
 

 Przewiduje się dostarczanie materiałów  
bądź wyrobów przez Zamawiającego tylko wg wyspecyfikowanych pozycji kart wyposażenia 

pomieszczeń.  

 
2.2.11 Przechowywanie i składowanie materiałów. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one użyte do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją, jakość i właściwości, i były 
dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą 
zlokalizowane w obrębie terenu budowy lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru, Składowanie materiałów i wyrobów 
budowlanych musi odbywać się na warunkach podanych w Specyfikacjach technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych. 
 
2.2.12 Sprzęt. 
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Wykonawca jest zobowiązany do używania wyłącznie sprzętu w dobrym stanie technicznym, 
zgodnego z normami ochrony środowiska, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu, na jakość 
wykonywanych robót i który odpowiadać będzie - pod względem typów i ilości - wskazaniom zawartym 
w Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Zamawiającego. 
Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej oraz Specyfikacjach Technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych. 
Każdy sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków kontraktu 
będzie zakwestionowany i niedopuszczone do robót. 
 
2.2.13 Transport. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie, na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba 
środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, oraz zakończenie budowy w 
terminie umownym. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  
 
2.2.14 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi  
na drogach publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca 
uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz, co do przewozu nietypowych 
wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał 
Zamawiającego. Zamawiający może polecić, aby pojazdy nie spełniające tych warunków zostały 
usunięte z terenu budowy. 
 
2.2.15 Wykonanie robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe prowadzenie robót budowlanych, i ich jakość 
oraz jakość zastosowanych materiałów, a także ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz poleceniami 
Zamawiającego i jego Inspektora Nadzoru. Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczaniu robót zostaną przez niego usunięte na własny koszt, z wyjątkiem przypadku, kiedy dany 
błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez 
Zamawiającego. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia parametrów przez Inspektora Nadzoru 
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach określonych w dokumentacji projektowej, w specyfikacjach technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 
Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, odchyłki normalnie występujące przy 
produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 
czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
 
Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. Ponadto ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 
bezpieczeństwa określonych powyżej są uwzględnione w wartości zamówienia. 
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2.2.16 Kontrola. 
Zamawiający będzie prowadził bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych i 

instalacyjnych. 
 

2.2.17 Certyfikaty i deklaracje. 
Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

certyfikat na “znaku bezpieczeństwa wyrobu”, wskazujący zgodność jego wykonania  
z kryteriami technicznymi zawartymi w Polskich Normach, aprobatach technicznych oraz właściwych 
przepisach, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną - w 
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy. W odniesieniu do materiałów i 
urządzeń, dla których powyższe dokumenty są wymagane przez prawo - każda partia lub sztuka 
dostarczona na budowę - winna je posiadać. 
Dokumenty te muszą określać w sposób jednoznaczny cechy wyrobu. Produkty przemysłowe posiadać 
będą takie dokumenty - wydane przez producenta (w razie potrzeby poparte wynikami wykonanych 
badań, których kopie Wykonawca dostarczy Zamawiającemu). Jakiekolwiek materiały, które nie 
spełniają tych wymagań, będą odrzucone. 
 

2.2.18 Prawo autorskie. 
Wykonawca zapewni, że projekt będzie całkowicie oryginalny i nie będzie naruszał autorskiego 

prawa osobistego i majątkowego innych osób /podmiotów  
i będzie wolny od wad prawnych i fizycznych, które mogłyby spowodować odpowiedzialność 
Zamawiającego. Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszelkich 
opracowań będących przedmiotem umowy oraz wszelkich egzemplarzy tych opracowań na wszystkich 
polach eksploatacji znanych stronom w chwili zawarcia umowy, w szczególności wymienionych w art. 
50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.  
z 2018 r. poz. 1191, 1293, 1669, 2254, 2339), które zostaną dookreślone w umowie.  
Wykonawca przeniesie na Zamawiającego prawa autorskie majątkowe oraz prawa zależne do wszelkiej 
wykonanej w ramach realizacji niniejszej umowy dokumentacji, na wszystkich polach eksploatacji 
wymienionych w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. 
z 2018 r. poz. 1191 ze zm.), a w tym w szczególności: 
a) prawa do utrwalania; 
b) przenoszenia na inną technikę; 
c) przenoszenia na rzecz osób trzecich; 
d) wykonywania autorskich praw zależnych (przeróbki, adaptacje dokumentacji technicznej, 
dokonywanie tłumaczeń); 
e) rozpowszechniania; 
f) wprowadzenia do obrotu; 
g) prawo do zwielokrotniania wszelkimi znanymi w dniu zawarcia Umowy technikami; 
h) wprowadzania do druku; 
i) plotowania; 
j) wprowadzania do pamięci komputera; 
k) wykorzystywania w działalności reklamowej, promocyjnej; 
l) kopiowania i rozpowszechniania do użytku służbowego; 
m) zwielokrotniania dokumentacji projektowej lub jej części dowolną techniką, w tym także 
techniką cyfrową; 
n) publicznego prezentowania przedmiotu umowy, w tym do prezentacji multimedialnych; 
o) umieszczania dokumentacji w sieci Internet i innych sieciach komputerowych; 
p) wykorzystania dokumentacji w innych postępowaniach związanych z wykonywaniem robót 
budowlanych w szczególności poprzez włączenie tego opracowania lub jego części do specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia oraz udostępnienia jej wszystkim zainteresowanym i związanym z 
projektowaniem i wykonywaniem inwestycji; 
q) wykonywanie na podstawie dokumentacji samodzielnie lub zlecając innemu podmiotowi prac 
projektowych i wykonawczych. 
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9) datą przeniesienia praw majątkowych, o których mowa powyżej będzie dzień przekazania 
dokumentacji.  
Razem z przeniesieniem praw autorskich majątkowych, na Zamawiającego przechodzi wyłączne prawo 
zezwalania na wykonanie autorskiego prawa zależnego. Wykonawca przekazując dokumentację 
projektową przekaże Zamawiającemu oświadczenia wszystkich osób uczestniczących w realizacji 
dokumentacji projektowej o przeniesieniu na Zamawiającego praw autorskich w zakresie 
przewidzianym w umowie. 
 

2.2.19 Dokumenty budowy i dokumentacja projektowa. 
Wykonawca przygotuje kompletną dokumentację projektową, którą przekaże Zamawiającemu 

do weryfikacji i zatwierdzenia. Wykonany projekt budowlany musi posiadać wszelkie niezbędne 
uzgodnienia i pozwolenia. Po zatwierdzeniu przez Zamawiającego dokumentacji budowlanej 
Wykonawca uzyska pozwolenie na budowę. W ramach realizowanych prac projektowych należy 
również wykonać projekty wykończenia i wyposażenia wnętrz oraz wizualizacje wskazanych 
pomieszczeń, które muszą zostać uzgodnione i zaakceptowane przez Zamawiającego.  
W ramach realizowanej dokumentacji projektowej Wykonawca również przygotuje projekt 
wykonawczy wraz z kompletem projektów branżowych. Po zakończeniu robót budowlanych 
Wykonawca przygotuje i przekaże Zamawiającemu zupełną dokumentację powykonawczą wraz z 
kompletem atestów, aprobat technicznych, deklaracji zgodności oraz dokumentacje techniczno-
ruchowe, instrukcje obsługi i karty gwarancyjne na dostarczone urządzenia i wyposażenie. 

Podstawowym, wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie trwania budowy (od przekazania Wykonawcy terenu budowy) do końca okresu 
gwarancyjnego jest Dziennik Budowy. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie 
opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i 
nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw i skreśleń. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,  

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, przebieg robót, trudności 
i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,  

 uwagi i polecenia Inspektorów Nadzoru i projektantów, daty zarządzenia wstrzymania robót, z 
podaniem powodu,  

 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 
ostatecznych odbiorów robót,  

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy winny zawierać także 
stanowisko Inspektora Nadzoru. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy 
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub opisaniem swojego stanowiska. 

Do pozostałych dokumentów budowy zalicza się: 

 pozwolenia na realizację zadania lub zadań budowlanych,  

 protokoły przekazania terenu budowy,  

 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,  

 zawiadomienie o rozpoczęciu robót, 

 protokoły odbioru robót,  

 protokoły z narad i ustaleń,  

 instrukcje Inspektora Nadzoru,  

 opinie ekspertów i konsultantów;  

 korespondencję dotyczącą budowy. 
W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania 
na polecenie Inspektora Nadzoru następujących dokumentów: 

 rysunków roboczych;  



 

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY   31 

 aktualizacji harmonogramu robót;  

 dokumentacji powykonawczej;  

 instrukcji eksploatacji i konserwacji urządzeń.  
 
2.2.20 Przechowywanie dokumentów budowy. 
Dokumenty budowy będą przechowywane zgodnie z Prawem Budowlanym przez upoważnionego 

przedstawiciela Wykonawcy na terenie budowy, w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie 
któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru 
i Zamawiającego. Po zakończeniu realizacji inwestycji wszystkie dokumenty budowy przekazane 
zostaną Zamawiającemu. 
 

2.2.21 Odbiór robót. 
Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót 

budowlanych oraz dokonywania odbiorów, Zamawiający powoła Inspektora Nadzoru, który będzie 
odpowiedzialny za zarządzanie realizacją inwestycji. 
Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 
1) odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu, 
2) odbiór końcowy 
3) odbiory ostateczne  
Z czynności odbiorów każdorazowo zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie 
ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru. 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.  
2. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający na podstawie okazanych dokumentów 
odbiorowych, w oparciu o przeprowadzone pomiary oraz w konfrontacji z dokumentacją projektową. 
3. Gotowość danej części robót do odbioru Wykonawca będzie zgłaszał wpisem do dziennika budowy z 
jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o 
tym fakcie Zamawiającego. 
4. Wynik odbioru będzie zapisany w Dzienniku budowy. 
 
Odbiór końcowy  
1. Odbiór końcowy połączony jest z przekazaniem obiektu do użytkowania.  
2. Po zakończeniu całości robót i dostaw po wykonaniu wszystkich wymaganych prób, regulacji i 
pomiarów oraz po zamontowaniu wyposażenia, Wykonawca stosownym wpisem do dziennika budowy 
oraz jednoczesnym pisemnym powiadomieniem Zamawiającego, informuje o gotowości do odbioru 
końcowego  
3. Wraz z zawiadomieniem o gotowości do odbioru końcowego, Wykonawca jest zobowiązany 
przekazać Zamawiającemu prawidłowo sporządzony komplet „Dokumentów odbiorowych",   
a w szczególności:  
1) dokumentację projektową (projekt budowlany) z naniesionymi ewentualnymi zmianami, 
dodatkową dokumentację projektową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
2) oświadczenie kierownika budowy zgodnie z brzmieniem przepisu art. 57 ustawy z dnia 7 lipca 
1994 r. Prawo budowlane (t. j.: Dz. U. z 2018, poz. 1202 ze zm.), 
3) protokoły badań i sprawdzeń,  
4) protokoły z rozruchu, 
5) oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych do obiektu budowlanego,  
6) oryginał dziennika budowy,  
7) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z wymogami 
dokumentacji i przepisów,  
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8) deklaracje zgodności wbudowanych wyrobów i materiałów, aprobaty techniczne dla wyrobów 
i materiałów nie objętych normami, atesty jakościowe wbudowanych wyrobów i materiałów z 
podaniem miejsc ich wbudowania, inne dokumenty wymagane przez obowiązujące przepisy prawa, 
9) wykaz podmiotów serwisujących i wykonujących przeglądy gwarancyjne w okresie gwarancji, 
10) harmonogram przeglądów gwarancyjnych, 
11) dokumentację powykonawczą w 2 egz. wersji papierowej i 2 egz. wersji elektronicznej bez 
żadnych zabezpieczeń w uzgodnionym terminie, 
12) pozytywną opinię sanitarną wydana przez Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego 
dopuszczająca użytkowanie pomieszczeń zgodnie z przeznaczeniem. 
4. Odbioru końcowego dokona komisja powołana przez Zamawiającego, składająca się z przedstawicieli 
Użytkownika u Zamawiającego, przedstawicieli Wykonawcy, Podwykonawców, dalszych 
Podwykonawców i Zamawiającego. 
5. Zamawiający wyznaczy termin odbioru końcowego i zawiadomi o nim pisemnie Wykonawcę. 
6. Odbiór końcowy zostanie przeprowadzony w terminie 14 dni od daty powiadomienia i otrzymania 
przez Zamawiającego kompletu Dokumentów odbiorowych, o których mowa powyżej. 
7. W przypadku niezgodności Dokumentów odbiorowych Zamawiający wezwie Wykonawcę do 
uzupełnienia dokumentacji i w tym celu wyznaczy dodatkowy termin.  
8. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru końcowego usterek uniemożliwiających przekazanie 
obiektu do użytkowania, Komisja przerwie odbiór i wyznaczy termin usunięcia usterek oraz termin 
kolejnego odbioru. 
9. W przypadku stwierdzenia wad w przedmiocie umowy i dających się usunąć braków, pozwalających 
na prawidłową eksploatację, nie zagrażających zdrowiu i życiu ludzi oraz nie wpływających na 
pogorszenie warunków ochrony środowiska, zostanie sporządzony protokół odbioru końcowego z 
wykazem usterek i braków wraz ze wskazaniem zaleceń oraz ewentualnych robót dodatkowych do 
wykonania w określonym przez Zamawiającego terminie.  
10. W przypadku stwierdzenia wad i nie dających się usunąć braków, uniemożliwiających prawidłowe i 
bezpieczne użytkowanie przedmiotu umowy, Zamawiający może odmówić odbioru, odstąpić od umowy 
i naliczyć kary umowne w wysokości określonej w umowie albo naliczyć kary umowne i zażądać 
niewadliwego wykonania przedmiotu umowy po raz drugi w określonym przez Zamawiającego  
terminie.   
11. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy estetyczne i eksploatacyjne obiektu Zamawiający dokona 
stosownych potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w dokumentach umowy. 
12. Odbiór końcowy uważa się za zakończony w przypadku podpisania protokołu odbioru końcowego 
niezawierającego usterek uniemożliwiających prawidłową eksploatację, nie zagrażających zdrowiu i 
życiu ludzi oraz nie wpływających na pogorszenie warunków ochrony środowiska oraz przekazaniu 
przez Wykonawcę projektu powykonawczego w 2 egz. wersji papierowej i 2 egz. wersji elektronicznej 
bez żadnych zabezpieczeń w uzgodnionym terminie.  
13. Z dniem podpisania protokołu odbioru końcowego rozpoczyna się bieg terminu realizacji uprawnień 
z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady na roboty budowlane, urządzenia i wyposażenie. 
 
Odbiór ostateczny  
1. Odbiór ostateczny po zakończeniu okresu trwania gwarancji jakości i rękojmi za wady na roboty 
budowlane.  
2. Odbiór ostateczny polega na przeglądzie  przedmiotu umowy  pod kątem ewentualnych usterek w 
robotach wykonanych i materiałach wykorzystanych w realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcę, 
ujawnionych w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady, ocenie wykonanych robót związanych z 
usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym. 
3. Przed upływem okresu  rękojmi  robót budowlano-instalacyjnych dla każdego z zadań Zamawiający 
wyznaczy termin odbioru ostatecznego i poinformuje o nim Wykonawcę z wyprzedzeniem co najmniej 
3-dniowym.  
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4. Z odbioru ostatecznego zostanie spisany odrębny protokół odbioru ostatecznego. Wszelkie usterki 
stwierdzone podczas każdego z odbiorów odbioru muszą być usunięte przez Wykonawcę przed 
podpisaniem przez Zamawiającego protokołu. 
 

2.2.22 Obmiar robót. 
Celem udokumentowania ilości rzeczywiście wykonanych robót Wykonawca jest zobowiązany do 
prowadzenia Księgi obmiarów robót. Zamawiający dopuszcza stosowanie elektronicznej księgi 
obmiarów. W takim przypadku do faktur należy dołączyć papierową jej wersję. 
 

2.2.23 Szkolenia. 
W razie zaistniałej konieczności w ramach zamówienia Wykonawca zorganizuje szkolenie dla 

personelu dotyczące nadzoru i eksploatacji budynku dla zainstalowanych przez siebie urządzeń. Dla 
szkolenia Wykonawca zabezpieczy materiały szkoleniowe w języku polskim. Materiały szkoleniowe 
dostarczone będą na 2 tygodnie przed rozpoczęciem szkolenia. Szkolenie będzie odbywać się jedynie w 
języku polskim. Koszt szkolenia będzie pokryty przez Wykonawcę, a Zamawiający zapewni jedynie 
pomieszczenia dla przeprowadzenia szkolenia i środki transportu dla uczestników szkolenia. 

 
Przykładowy zakres szkolenia, to: 

 zasady działania urządzeń,  

 ogólna informacja o eksploatacji dostarczanych urządzeń,  

 możliwości rozbudowy w przypadku zwiększenia zapotrzebowania na ciepło, chłód lub zmiany 
koncepcji pracy urządzeń,  

 szczegółowy opis technologii i warunków eksploatacyjnych automatyki,  

 nastawianie programu elektronicznych urządzeń regulacji temperatury. 
 
2.2.24 Instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń. 
Wykonawca dostarczy - przed zakończeniem robót - kompletne instrukcje w zakresie 

eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub 
elektronicznego oraz innych instalowanych w obiekcie. 
 

2.2.25 Podstawa płatności. 
Wynagrodzenie płatne będzie zgodnie z warunkami Umowy. 

Dla potrzeb odbiorów i rozliczania zarówno prac projektowych jak też robót budowlanych w procesie 
budowy, jako elementy rozliczeniowe przyjmuje się wartość prac ustalonych w umowie. 
Zamawiający nie będzie opłacał robót tymczasowych takich jak: urządzenia do transportu, 
zabezpieczenia przed opadami, transport, drogi tymczasowe, zabezpieczenia zieleni i elementów 
budowli, ponieważ stanowią one całość wynagrodzenia ryczałtowego w ramach umowy. 
 
3. Wymagania szczegółowe Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia. 
 

3.1. Zagospodarowanie terenu. 
Na terenie Szpitala istnieją obiekty kubaturowe, drogi wewnętrzne, miejsca postojowe dla 

samochodów osobowych, place manewrowe i składowe, ciągi piesze: utwardzone i nieutwardzone, 
sieci i przyłącza infrastruktury technicznej.  
 

3.2. Wymagania budowlane. 
Pomieszczenia nowoprojektowane należy w pełni dostosować do obowiązujących przepisów 

budowlanych i przepisów dotyczących obiektów służby zdrowia. Przy projektowaniu i przebudowie 
pomieszczeń należy spełnić wszystkie wymagania zawarte w przepisach budowlanych ogólnych i 
szczególnych dla obiektów służby zdrowia, wytycznych w zakresie BHP, ppoż, sanitarnym, wymagania 
norm technicznych dla produktów i wyrobów itp. 
 

3.3. Wytyczne dotyczące materiałów budowlanych i wykończeniowych. 
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Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robót, mają spełniać wymagania 
polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one 
wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają 
wymagane parametry. 
Materiały wytwarzane na terenie budowy będą musiały uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru w 
zakresie ich, jakości. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą 
potrzebne do wbudowania zachowały swoją, jakość i właściwość do robót oraz były dostępne do 
kontroli przez Inspektora Nadzoru. Wszelkie materiały, wyroby i urządzenia zastosowane w 
dokumentacji projektowej można zastąpić równoważnymi, o nie gorszych parametrach technicznych 
i wymaganiach funkcjonalnych popartych certyfikatami, świadectwami dopuszczenia, atestami w 
zależności od wymagań wynikających z odpowiednich przepisów. 
 

3.4. Wytyczne dotyczące instalacji elektrycznej i słaboprądowej. 
 
Instalacja oświetlenia i gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia: 
 
 Instalacja okablowania strukturalnego  
Dla umożliwienia poprawnej pracy na stanowiskach komputerowych oraz do monitorowania 
temperatur w zamrażarkach przewiduje się montaż nowej instalacji LAN z gniazdami abonenckimi RJ45. 
Gniazda te zostaną podłączone do panela krosowego w istniejącym punkcie dystrybucyjnym. Instalację 
wykonać podtynkowo w rurkach PCV a w przestrzeni międzystropowej na istniejących korytach. 
 

 SYSTEM OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO – system ma stanowić modernizację i rozbudowę 
pracującego okablowania (na obiekcie zainstalowane jest okablowanie firmy Reichle&De Massari) w 
oparciu o istniejące punkyt dystrybucyjne. Gwarancja udzielona na system ma być kontynuacją 
gwarancji na produkty (5 lat) i rozszerzonej gwarancji systemowej (25 lat) posiadanej przez 
Zamawiającego. Minimalne parametry przedstawiono w tabeli poniżej. 
 

L.p. Opis Minimalne parametry wymagane 

1. Kable miedziane 
Lan 

 

 Kabel ma spełniać wymagania stawiane komponentom kategorii 6A ISO 

przez obowiązujące  specyfikacje norm, równocześnie zapewniając 

pełną zgodność z niższymi kategoriami okablowania. Z uwagi na 

konieczność odsunięcia par splecionych od siebie spowodowaną 

przeciwdziałaniem przesłuchom od par sąsiednich, konstrukcja kabla 

musi zawierać  separator krzyżowy wewnątrz kabla. 

 Wymaga się parametrów transmisyjnych kabla do minimum 650MHz  

dla nieekranowanego  kabla kat.6A ISO. 

 konstrukcja kabla: 

Standaryzacja ISO/IEC 11801 ed. 2.2; IEC 61156-5 2nd ed.;  

EN 50173-1; EN 50288-6-1; EIA/TIA 568-C.2 

Kategoria Kat.6A ISO 

Pasmo przenoszenia 650 MHz 

Rodzaj kabla Kabel instalacyjny 

Rodzaj ekranowania U/UTP 

Liczba przewodników 8 

Splot 4P 

Średnica całkowita 

kabla 

Maksymalnie 7.4 mm 

Typ przewodu Ścisła tuba 

Średnica żyły AWG 23 
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Materiał powłoki LSOH 
 

2. Panel krosowy  
 

 Panel krosowy 19-cali o wysokości montażowej 1U i pojemności 48-

portów. 

 Panel powinien posiadać modularną konstrukcję oraz łatwy i szybki 

sposób instalacji,  niewymagający żadnych narzędzi zapewniając 

uniwersalne rozszycie kabla w sekwencji T568A lub T568B. Panel musi 

zapewniać jednoportową skalowalność portów oraz możliwość 

migracji/implementacji łączy światłowodowych. 

 Panel musi mieć budowę modularną składając się z czterech 12-

portowych paneli montażowych umożliwiających montaż gniazd RJ45 lub 

LC-DX (Duplex). 

 Demontaż/montaż 12-portowych paneli montażowych ma odbywać się 

bez konieczności demontowania/wyciągnięcia całego panela z 

szafy/stojaka Rack.  

 Panel musi mieć możliwość zastosowania systemu zabezpieczeń poprzez 

oznaczanie kolorem, kodowanie mechaniczne oraz zabezpieczenie przed 

przypadkowym wpięciem lub wypięciem kabli krosowych. 

 Panel musi mieć możliwość podłączenia do już posiadanego system 

InteliPhy  firmy Reichle&DeMassari, który zarządza i monitoruje elementy 

pasywne sieci bez konieczności wymiany panela czy stosowania 

specjalnych kabli krosowych. 

 Panel wyposażony w 4 panele montażowe każdy wyposażony w 12 gniazd 

RJ45. 

3. Paneli 
montażowych  

 

 Panel powinien posiadać modularną konstrukcję oraz łatwy i szybki 

sposób instalacji,  niewymagający żadnych narzędzi zapewniając 

uniwersalne rozszycie kabla w sekwencji T568A lub T568B. Panel musi 

zapewniać jednoportową skalowalność portów oraz możliwość 

migracji/implementacji łączy światłowodowych. 

 Płytka montażowa składająca się z 12-portow z złączami LC-DX (Duplex). 

 Płytka musi mieć możliwość zamontowania do już posiadanych Panel HD 

firmy Reichle&DeMassari. 

4. Gniazda 
abonenckie typ 

1 
 

 Do wyposażenia zarówno gniazd abonenckich jak i paneli krosowych w 

szafach Rack  dopuszcza się użycie jednego rodzaju modułu 

przyłączeniowego kat.6A ISO typu RJ45. 

 Moduł musi pozwalać na pewne przytwierdzenie do niego kabla 

instalacyjnego za pomocą   opaski zaciskowej oraz pozwalać na 

zarabianie kabla instalacyjnego metodą beznarzędziową  (nie 

wymagającą specjalistycznych narzędziach takich jak noże uderzeniowe 

itp.).  

 Musi być wyposażony w złącza IDC gwarantujące uzyskanie najwyższej 

jakości kontaktu   modułu z żyłą kabla. Kable przyłączeniowe również 

muszą być wyposażone we wtyki RJ45 terminowane w złączu IDC, co ma 

decydujący wpływ na jakość kontaktu wtyk-moduł.    

 Moduł musi być wyposażony w dedykowany system przeciwdziałania 

wpływom wibracji   występujących w szczególności w punktach 

dystrybucyjnych. Moduł musi zapewniać możliwość dokonywania co 

najmniej 20-to krotnej terminacji kabli instalacyjnych co   umożliwi 

korektę ewentualnych błędów instalacyjnych bez konieczności wymiany 

całego  modułu oraz pozwoli na przyszłe zmiany w strukturze sieci.  
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 Moduł musi obsługiwać protokół   10GBase-T zgodnie z IEEE 802.3an w 

zakresie do 500MHz i na dystansie 100m. Musi   charakteryzować się 

wsteczną kompatybilnością do komponentów Kat.6 oraz Kat.5 oraz  

zapewniać możliwość terminacji kabla w zakresie średnicy żył AWG26 – 

22 (0,4 – 0,65 mm) oraz kabli typu linka AWG 26/7 – 22/7).  

 Kabel instalacyjny musi być przytwierdzany do modułu za pomocą 

opaski zaciskowej co ma przeciwdziałać wyszarpaniu go z modułu. Kable  

terminowane w module musza mieć możliwość rozszycia żył zarówno w 

sekwencji T568A   jaki i T568B. Powinien być również kompatybilny  z 

Power over Ethernet (PoE) oraz Power over Ethernet+ (PoE+). 

 Nieekranowany moduł RJ45 kategorii 6A ISO w gnieździe i w panelu 

powinien mieć taką samą  konstrukcję i być odporny, na co najmniej 

1000 cykli łączeniowych (podłączania do niego  wtyku RJ45). 

 Każde gniazdo abonenckie musi być opisane zgodnie ze schematem 

numer IDF/numer panelu/numer portu. 

 Zamawiający dopuszcza montaż 2 modułów RJ45 w jednej ramce, 

puszce.   

 

5. System 
okablowania Lan 

 Okablowanie strukturalne w oparciu o nieekranowany kabel miedziany 
kategorii 6A ISO i  kable światłowodowe jednomodowe OS2  
umożliwiające obsługę aplikacji 100/1000/10000 BASE-T. 

 Wszystkie elementy okablowania (w szczególności: kabel, panele 
krosowe, gniazda, płyty czołowe gniazd, kable krosowe) powinny być 
oznaczone logo lub nazwą tego samego producenta i pochodzić z 
jednolitej oferty rynkowej. 

 Wymagania odnośnie wydajności kanału transmisyjnego muszą spełniać 
minimum klasę EA a wszystkie komponenty spełniać kryteria kategorii 6A 
ISO. 

 Producent systemu okablowania strukturalnego powinien posiadać 
certyfikat zapewnienia jakości ISO9001. 

 Wszystkie komponenty systemu okablowania mają być zgodne z 
wymaganiami obowiązujących norm wg.: ISO/IEC 11801 edycja 2.2 06-
2011, EN50173-1 3rd Ed. (2011-05) oraz EN50173-2 (2007). 

 Producent systemu musi przedstawić odpowiednie certyfikaty 
niezależnego laboratorium, np. 3P,DELTA Electronics, GHMT, ETL SEMKO 
potwierdzające zgodność wszystkich elementów systemu z 
wymienionymi w tym punkcie normami. 

 Wydajność komponentów (złącze-wtyk) ma być potwierdzona testem  
Re-Embedded Testing wystawionym przez niezależne laboratorium 
badawcze zgodnym z IEC 60512-27. Zgodnie z wymaganiami norm każdy 
4-parowy kabel ma być w całości trwale zakończony na 8-pozycyjnym 
złączu modularnym  tj. na nieekranowanym module gniazda RJ45 
skonstruowanym w oparciu  
o technologię IDC.  

 W celu podniesienia bezpieczeństwa użytkowania okablowania, przy 
zachowanym standardzie złącza RJ45 i LC-DX, system powinien 
umożliwiać mechaniczne zabezpieczenie interfejsu po stronie gniazda 
abonenckiego przed nieupoważnionym wpięciem kabla krosowego czy 
ingerencję osoby nieupoważnionej w gniazdo RJ45. Producent powinien 
zapewniać także system zabezpieczenia gniazd i paneli dystrybucyjnych, 
który uniemożliwi przypadkowe wyjęcie wtyczki kabla krosowego z 
gniazda lub panela.  
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 Dostawca technologii okablowania powinien zapewnić takie wykonanie 
patch-paneli aby na bazie jednego stelaża umożliwić instalacje kabla w 
wersji miedzianej (skrętka czteroparowa) i światłowodowej. 

 System okablowania strukturalnego musi mieć możliwość wyposażenia w 
funkcje zarządzania okablowaniem bez konieczności stosowania 
niestandardowych kabli krosowniczych. System musi realizować 
wykrywanie połączeń w oparciu o bezstykową technologię RFID zgodnie 
z ISO 15693. 

 System okablowania strukturalnego musi być w pełni kompatybilny z 
posiadanym u Zamawiającego system okablowania strukturalnego w 
którego w skład wchodzą wszystkie elementy pasywne,  oraz program do 
monitorowania i zarządzania o nazwie R&MinteliPhy 

 System okablowania strukturalnego nie może naruszać posiadanych przez 
Zamawiającego gwarancji i certyfikatów. 
 

 

6. Certyfikat 
systemowy dla 

części 
transmisyjnej 

sieci lan  

 Zamawiający wymaga, aby całość rozwiązania była objęta jednolitym, 
spójnym  

 certyfikatem producenta z okresem ważności 25 lat, obejmującą całą 
część transmisyjną wraz z kablami krosowymi.  

 Certyfikacja systemowa powinna obejmować: 
- Producent zagwarantuje, że jeśli w jego produktach podczas dostawy,   
instalacji bądź 25-letniej eksploatacji wykryte zostaną wady lub usterki 
fabryczne, to produkty te zostaną naprawione bądź wymienione, 
- Producent zagwarantuje, że łącze stałe bądź kanał  transmisyjny 
zbudowany z jego komponentów prze okres 25 lat będzie 
charakteryzował  się parametrami transmisyjnymi przewyższającymi 
wymogi stawiane przez normę  ISO/IEC 11801 edycja 2.2 06-2011 dla 
klasy E, 
- Producent zagwarantuje, że na jego systemie okablowania przez  okres 
25 lat będą pracowały dowolne aplikacje (współczesne i stworzone w 
przyszłości), które zaprojektowane były (lub będą) dla systemów 
okablowania klasy E (w rozumieniu normy ISO/IEC 11801 edycja 2.2 06-
2011). 

 Wymagana certyfikacja systemowa powinna być bezpłatną usługą 
serwisową oferowaną Zamawiającemu przez producenta. Powinna 
obejmować swoim zakresem całość systemu okablowania od głównego 
punktu dystrybucyjnego do gniazda Użytkownika, w tym również 
okablowanie magistralne (pionowe)  

 i poziome, zarówno dla projektowanej części logicznej. W celu uzyskania 
certyfikatu  cały system musi być zainstalowany przez firmę instalacyjną 
posiadającą odpowiedni status uprawniający do udzielenia gwarancji 
producenta. Wniosek o udzielenie gwarancji składany przez firmę 
instalacyjną do producenta ma zawierać: listę zainstalowanych 
elementów systemu zakupionych w autoryzowanej sieci sprzedaży w 
Polsce, wyciąg z dokumentacji powykonawczej podpisanego przez 
projektanta instalatora, wyniki pomiarów dynamicznych łącza  
transmisyjnego (Permanent Link) wszystkich torów transmisyjnych 
według norm ISO/IEC11801:2002 wyd. drugie lub EN 50173-1 

 W przypadku wymiany sprzętu, kabli krosowych i przyłączeniowych oraz 
zmiany torów transmisji sygnału należy upewnić się czy całkowita droga 
transmisji nie przekracza maksymalnej długości działania danej aplikacji. 
Wszystkie zmiany konfiguracji okablowania powinny być dokonywane 
wyłącznie przy użyciu elementów należących do systemu danego 
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producenta okablowania strukturalnego. Obejmuje to kable 
przyłączeniowe i krosowe oraz różne adaptery dopasowujące 
impedancję różnych urządzeń do impedancji kabla U/UTP. Każda 
rozbudowa okablowania strukturalnego powinna być wykonywana 
wyłączne przez autoryzowanych instalatorów producenta. 

7. Gniazda 
abonenckie typ 

2 
 

 Do wyposażenia zarówno gniazd abonenckich jak i paneli krosowych w 

szafach Rack  dopuszcza się użycie jednego rodzaju modułu 

przyłączeniowego kat.6A ISO typu RJ45. 

 Moduł musi pozwalać na pewne przytwierdzenie do niego kabla 

instalacyjnego za pomocą   opaski zaciskowej oraz pozwalać na 

zarabianie kabla instalacyjnego metodą beznarzędziową  (nie 

wymagającą specjalistycznych narzędziach takich jak noże uderzeniowe 

itp.).  

 Musi być wyposażony w złącza IDC gwarantujące uzyskanie najwyższej 

jakości kontaktu   modułu z żyłą kabla. Kable przyłączeniowe również 

muszą być wyposażone we wtyki RJ45 terminowane w złączu IDC, co ma 

decydujący wpływ na jakość kontaktu wtyk-moduł.    

 Moduł musi być wyposażony w dedykowany system przeciwdziałania 

wpływom wibracji   występujących w szczególności w punktach 

dystrybucyjnych. Moduł musi zapewniać możliwość dokonywania co 

najmniej 20-to krotnej terminacji kabli instalacyjnych co   umożliwi 

korektę ewentualnych błędów instalacyjnych bez konieczności wymiany 

całego  modułu oraz pozwoli na przyszłe zmiany w strukturze sieci.  

 Moduł musi obsługiwać protokół   10GBase-T zgodnie z IEEE 802.3an w 

zakresie do 500MHz i na dystansie 100m. Musi   charakteryzować się 

wsteczną kompatybilnością do komponentów Kat.6 oraz Kat.5 oraz  

zapewniać możliwość terminacji kabla w zakresie średnicy żył AWG26 – 

22 (0,4 – 0,65 mm) oraz kabli typu linka AWG 26/7 – 22/7).  

 Kabel instalacyjny musi być przytwierdzany do modułu za pomocą 

opaski zaciskowej co ma przeciwdziałać wyszarpaniu go z modułu. Kable  

terminowane w module musza mieć możliwość rozszycia żył zarówno w 

sekwencji T568A   jaki i T568B. Powinien być również kompatybilny  z 

Power over Ethernet (PoE) oraz Power over Ethernet+ (PoE+). 

 Nieekranowany moduł RJ45 kategorii 6A ISO w gnieździe i w panelu 

powinien mieć taką samą  konstrukcję i być odporny, na co najmniej 

1000 cykli łączeniowych (podłączania do niego  wtyku RJ45). 

 Każde gniazdo abonenckie musi być opisane zgodnie ze schematem 

numer IDF/numer panelu/numer portu 

 Gniazdo abonenckie musi być wyposażony w ramkę i zaślepkę z powłoką 

antybakteryjną i spełniać wymogi sal operacyjnych.  

 Zamawiający dopuszcza montaż 2 modułów RJ45 w jednej ramce, 

puszce.   

 

8. Przełącznik LAN 
 

Urządzenie fabrycznie nowe,  nieużywane 

• Obudowa przeznaczona do montażu w szafie 19”. Wysokość obudowy nie 

większa niż 1 RU. 

• minimum 4 porty o prędkości minimum 10GE SFP+ wyposażone we 

wkładki SFP+ LR (1310nm) min. Dystans 2km  

• minimum 48 portów Ethernet 1000BaseT z auto-negocjacją 10/100/1000 

z obsługą Power over Ethernet w standardzie 802.3af i 802.3at 
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• minimum 2 dedykowane porty do utworzenia stosu 

• Wymagane jest aby wszystkie powyższe porty mogły działać jednocześnie.  

• Wydajność przełącznika min. 670 Gb/s  

• Przełącznik wyposażony w 2 wbudowane  zasilacze 230V/AC,  każdy o 

mocy minimum 900W. 

• Obsługa PoE+ 

• Możliwość wymiany zasilaczy w trakcie pracy urządzenia bez wpływu na 

jego działanie 

• Urządzenie musi mieć możliwość łączenia przełączników fizycznych w 

jeden przełącznik wirtualny,  traktowany jako jedno urządzenie logiczne z 

punktu widzenia protokołów routingu,  LACP i Spanning Tree. Maksymalna 

liczba przełączników obsługiwanych w stosie co najmniej 9 szt. 

• Przepustowość stosu min. 80Gbps. Do tworzenia stosu nie mogą być 

stosowane porty dostępowe i uplinkowe 

• Przełączanie w warstwie drugiej i trzeciej modeli ISO/OSI. 

• Port konsoli - szeregowy RS-232 

• Port USB 

         Funkcje warstwy 2 

 • GARP VLAN Registration Protocol (GVRP) 

• minimum 4000 sieci VLAN 

• Voice VLAN 

• Guest VLAN 

• Agregacja portów statyczna i przy pomocy protokołu LACP  

• Obsługa protokołu E-trunk, LLDP, 

• Min. 100 grup portów zagregowanych,  możliwość stworzenia grupy z 

min. 8 portów 

• Spanning Tree: MSTP 802.1s,  RSTP 802.1w,  STP Root Guard 

• PVST+ lub kompatybilny 

• Jumbo Frame min. 12 000 

• ERPS (G.8032) 

• Ethernet OAM (IEEE 802.3ah and 802.1ag) 

• ITU-Y.1731 

       Funkcje warstwy 3  

• routing IPv4 z prędkością łącza,  

• wsparcie dla routingu IPv4: statycznego ,  RIP i RIPv2,  OSPF,  IS-IS i BGP 

• routing IPv6 z prędkością łącza,  

• wsparcie dla routingu IPv6: statycznego RIPng,  OSPFv3, IS-ISv6, BGPv4+  

• Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP) dla IPv4 I IPv6 

• Policy-based routing 

• IGMPv1,  v2,  and v3 

• PIM-SSM,  PIM-DM i PIM-SM (dla IPv4 i IPv6) 

• Equal-Cost Multipath (ECMP) 

• 6to4 tunnel 

• BFD dla BGP, IS-IS, OSPF, tras statycznych 

       Konwergencja 

 • Automatyczna konfiguracja VLANu głosowego 

• LLDP-MED 
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       Bezpieczeństwo 

 • DHCP snooping 

• RADIUS 

• Secure Shell (SSHv2) 

• IEEE 802.1X– dynamiczne dostarczanie polityk QoS,  ACLs i sieci VLANs: 

zezwalające na nadzór nad dostępem użytkownika do sieci  

• Guest VLAN 

• Port isolation 

• Port security: zezwalający na dostęp tylko specyficznym adresom MAC 

• MAC-based authentication 

• IP source guard 

• Obsługa min. 26 instancji VRF 

  Quality of Service (QoS)  

• Funkcje QoS: kreowanie klas ruchu w oparciu o access control lists (ACLs),   

IEEE 802.1p precedence,  IP,  DSCP oraz Type of Service (ToS) precedence; 

• Min. 8 kolejek QoS per port 

• WRR, DRR, SP, WRR+SP,DRR+SP 

• WRED 

  MPLS  

• MPLS L3VPN  

• MPLS L2VPN  

• MPLS-TE  

• MPLS QoS 

     Monitoring i diagnostyka  

• Port mirroring 

     Zarządzenie 

• Zdalna konfiguracja i zarządzanie przez Web (https) oraz linię komend 

(CLI) 

• IEEE 802.1ab LLDP 

• Pamięć flash o pojemności pozwalającej na przechowywanie minimum 

dwóch wersji oprogramowania systemowego 

• Serwisy DHCP: serwer,  klient i relay 

• SNMPv1,  v2,  and v3 

• Syslog 

• SCP, TFTP, FTP 

• sFlow 

• RMON/RMON2 

• Przełącznik musi być w pełni kompatybilny z już posiadanymi przełącznika 
Huawei S5731-H48P4XC 

• Przełącznik musi być kompatybilny z systemem do monitorowania i 
tworzenia backup, oraz być dostarczony z niezbędnymi licencjami 
pozwalającymi na podłączanie do w/w systemu. 

• Przełącznik musi być wyposażony w min 2 zasilacze, min 4  wkładki 10 GE 

SFP+ jednodomowe i kartę stakującą posiadającą min 8 portów SFP+, 

oraz min 8 kabli służących do stakowania.  

 



 

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY   41 

9. Access point 
sieci 

bezprzewodowe
j  
 

 Urządzenie fabrycznie nowe,  nieużywane 

 Urządzenie musi być zasilany przez port POE (standard IEEE 802.3af) i 

nie pobierać więcej jak 20 Wata 

 Pracować w 2,4 GHz i 5 GHz 

 Wspierać do 128 użytkowników 

 Maksymalna przepustowość minimum 600Mbps 

 Minimalną ilość wspieranych VLAN’ów 17 

 Minimalna ilość MBSSID 16  

 Zabezpieczanie transmisji bezprzewodowej WPA2, WPA standard 

802.11i 

 Zarządzanie i konfiguracja za pomocą posiadanego już kotrolera 

Netgear WC9500 

 Gwarancja minimum 36 miesięcy (gwarancja producenta) 

 

 

 
 
 
 
 

  SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU - na potrzeby Inwestycji koniecznym będzie 
przeprojektowanie i modernizacja systemu sygnalizacji pożaru opartego o centralę sygnalizacji pożaru 
typu POLON 4900. System ma obejmować ochronę pełną - wszystkie pomieszczenia łącznie z 
przestrzeniami międzystropowymi. Równocześnie Wszystkie elementy systemu należy zwizualizować 
na stanowisku monitoringu SSP. 
 

 
 

 3.5. Wytyczne dotyczące instalacji sanitarnej. 
 

Przewody wentylacyjne 
Przewody i kształtki wentylacyjne należy wykonać z blachy stalowej ocynkowanej zgodnie z PN-B-03434 
i-B-03410. Kanały wentylacyjne wykonać w klasie szczelności „B”. Kanały prostokątne należy łączyć za 
pomocą kołnierzy. Łączenia wykonać szczelnie. Podwieszenia przewodów wentylacyjnych wykonać 
zgodnie z normą BN-67/8865-26 lub zgodnie z wytycznymi firm dostarczających zawiesia np. Hilti. 
Podpory przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych wykonać zgodnie z BN-67/8865-25 
lub zgodnie z wytycznymi firm dostarczających zawiesia np. Hilti. Przewody wentylacyjne należy poddać 
czyszczeniu. Na przewodach wentylacyjnych należy zamontować klapy rewizyjne zgodnie z warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych wg COBRTI INSTAL (zeszyt nr 5). 
Czyszczenie instalacji wentylacji 
Przed przystąpieniem do prac czyszczenia należy wykonać inspekcję kanałów wentylacyjnych z zapisem 
obrazu w postaci filmów i zdjęć w technologii cyfrowej. Do tego celu należy użyć kamer i aparatu 
cyfrowego. Czyszczenie instalacji wentylacyjnych należy wykonać metodą polegającą na szczotkowaniu 
mechanicznym np. za pomocą sprzętu firmy Triventek. Czyszczenie przeprowadzać odcinkami. W celu 
umożliwienia dostępu do wnętrza instalacji należy zamontować klapy rewizyjne. Szczotki czyszczące 
można wprowadzać przez otwory rewizyjne lub przez otwory, w których osadzone są kratki 
wentylacyjne. Czyszczenie należy prowadzić na wyłączonych instalacjach wentylacyjnych, a potrzebne 
podciśnienie wygenerować przez aparaturę należącą do Wykonawcy. W czyszczonym fragmencie 
wentylacji, osady kurzowe zalegające na ściankach kanałów, odrywane są za pomocą urządzenia 
wyposażonego w wymienne szczotki zamocowane na wale napędowym, np. Jetvent Duct Cleaner, 
którego szeroka gama szczotek pozwala na czyszczenie kanałów zarówno okrągłych o zróżnicowanych 
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średnicach, jak i prostokątnych. Do przewodów wentylacyjnych należy podłączyć zestaw/urządzenie 
wyciągowe wytwarzające podciśnienie, które odprowadzi usuwane zanieczyszczenia. 
Zestaw/urządzenie wyciągowe należy połączyć z sekcją filtracyjną wyposażoną w zestaw filtrów, aby 
wydmuchiwane powietrze do pomieszczeń było czyste, np. za pomocą urządzenia Jetvent Extractor. Po 
oczyszczeniu kanałów należy przeprowadzić dezynfekcję kanałów wentylacyjnych. Środek 
dezynfekujący w postaci mgiełki wprowadza się do kanałów wentylacyjnych urządzeniem zdalnie 
sterowanym lub spryskiwaczem ciśnieniowym. Mgiełka przenoszona jest wzdłuż kanałów wraz z 
ruchem powietrza generowanym przez urządzenie, np. Jetvent Extractor. Należy używać środków do 
dezynfekcji niewymagających spłukiwania, np. środek VIRUSOLVE + firmy Amity Ltd. Wlk. Brytania. 
 
Po zakończonych pracach należy pobrać z powierzchni kanałów wentylacyjnych próby czystości. Próby 
pobierane są metodą odciskową i przekazywane są do laboratorium w celu oceny mikrobiologicznej. 
Przeprowadzone badania określają ogólną liczbę drobnoustrojów, drożdży i pleśni w próbach. Zarówno 
dla kontroli w trakcie czyszczenia jak i po wyczyszczeniu kanałów wentylacyjnych, w celu oceny 
skuteczności przeprowadzonych zabiegów, należy wykonać inspekcję kanałów z zapisem obrazu w 
postaci filmów i fotografii cyfrowych. 
Izolacja kanałów wentylacyjnych 
Przewody wentylacyjne należy izolować matami ze skalnej wełny mineralne w płaszczu z folii 
aluminiowej: kanały nawiewne i wywiewne: izolacja gr. 40 mm 
AKPiA 
W instalacji AKPiA należy zamontować nowe falowniki dla silników wentylatorów. Zamontować czujniki 
ciśnienia w celu utrzymywania stałej wydajności central niezależnie od stopnia zabrudzenia filtrów. 
Wyposażyć nowy filtr w presostat, który należy wpiąć w sterownik centrali, zaktualizować grafiki w BMS. 
Nawilżanie 
Dla układu wentylacyjnego dobrać nawilżacz o wydajności nominalnej pary 20 kg/h, np. typ SKE20. 
Nawilżacz należy wyposażyć w lance parowe, przewód parowy i kondensatu, kanałowy czujnik 
wilgotności, higrostat kanałowy, kartę sterowania oraz kartę wyprowadzenia sygnałów. 
 
3.5. Wytyczne dotyczące instalacji gazów medycznych. 
 
Ponieważ docelowo przewiduje się wyposażenie Pracowni w urządzenia zasilane gazami medycznymi, 
do których Wykonawca jest zobowiązany przygotować niezbędną infrastrukturę inwestycja obejmuje 
również między innymi wykonanie wewnętrznej instalacji gazów medycznych, tj.: 

 - tlenu medycznego, 

 - sprężonego powietrza, 

 - próżni medycznej, 

  - odciągu gazów poanestetycznych AGSS. 

Instalacje gazów medycznych w kondygnacji objętej opracowaniem zostaną podłączone 2.1. 
Instalowane elementy instalacji powinny odpowiadać poniższym normom:  

PN-EN 13348 "Miedź i stopy miedzi – Rury z miedzi okrągłe bez szwu do gazów medycznych lub próżni", 

PN-EN ISO 9170 „Punkty poboru dla systemów rurociągowych gazów medycznych Część 1 Punkty 
poboru  sprężonych gazów medycznych i próżni”, 

PN-EN ISO 7396-1 „Systemy rurociągowe do gazów medycznych Część 1  Systemy rurociągowe do 
sprężonych gazów medycznych i próżni”. 

PN-EN ISO 7396-2 „Systemy rurociągowe do gazów medycznych Część 2 Systemy wyrzutowe 
odprowadzające zużyte gazy anestetyczne”. 
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3.5.1 Ze względu na fakt, że instalacje zasilające w gazy medyczne są zakwalifikowane do II klasy 
wyrobów medycznych, montowana armatura i wyposażenie powinny być zarejestrowane w URWM 
jako wyroby klasy II.  

3.5.2  Podczas montażu należy zwrócić uwagę na stosowanie się do aktualnych zaleceń producentów 
materiałów i urządzeń. 

3.5.3  Do wykonania przedmiotowej instalacji przewiduje się zastosowanie następujących 
materiałów:  

rury miedziane o średnicach zgodnych z PN-EN 13348:, Ф 10, Ф 12, Ф 15, Ф 18, Ф 22, Ф 28, 

złączki miedziane:  Ф 10, Ф 12, Ф 15,  Ф 18, Ф 22 Ф 28, (trójniki, kolanka, mufy, redukcje, itd),  

uchwyty do mocowania rurociągów:  Ф 10, Ф 12, Ф 15, Ф 18, Ф 22, Ф 28, 

zawory odcinające 

spoiwo srebrne LS 45, 

topnik do lutowania twardego,  

obejmy i uchwyty do rur, 

tlen techniczny sprężony, 

azot lub argon. 

 

Uwaga: Wszystkie materiały, z których wykonywane są instalacje gazów medycznych muszą być 
odpowiednio zabezpieczone przed kontaktem ze smarami i tłuszczami! 

3.5.4 Rurociągi należy wykonać z rur miedzianych sztywnych zgodnych z PN-EN 13348 łącząc je przy 
użyciu kształtek miedzianych za pomocą lutu twardego typu LS 45. Rozpoczęcie prac instalacyjnych 
powinno nastąpić po zakończeniu montażu przewodów wentylacyjnych. Układanie rurociągów 
przewiduje się natynkowo, podtynkowo i w przestrzeniach międzystropowych lub w ścianach z płyt 
gipsowo-kartonowych. Przewody należy mocować do stropów za pomocą zawiesi niezależnych od 
innych instalacji, w odległościach podanych dla różnych średnic rurociągów wg PN-EN ISO 7396-1. 
Rurociągi należy oznakować odpowiednimi barwnymi identyfikatorami z nazwą gazu, ze wskazaniem 
kierunku przepływu. Oznaczenie takie powinno występować w sąsiedztwie zaworów odcinających, 
rozgałęzień, na korytarzach: przed i za przegrodami oraz na prostych odcinkach nie rzadziej niż co 10 
metrów. Wszystkie piony, zawory, Strefowe Zespoły Informacyjno Alarmowe (SZIAN), manometry, 
punkty poboru muszą być oznakowane w sposób czytelny i trwały. Zawory w SZIAN muszą być 
oznaczone przez podanie nazwy i/lub symbolu gazu, określenie strefy odcinanej wyrażonej przez nazwę 
(numer) zasilanych pomieszczeń oraz liczbę i lokalizację punktów poboru. 

Wysokość montażu SZIAN od gotowego podłoża wyrażona jako odległość dolnej krawędzi skrzynki od 
gotowego podłoża powinna wynosić 1300 mm. 

Wysokość montażu punktów poboru gazów od gotowego podłoża wyrażona jako odległość osi punktu 
od gotowego podłoża powinna wynosić 1450 mm 

3.5.5.  Montaż urządzeń takich jak SZIAN, punkty poboru, armatura, itd. musi odbywać się zgodnie z 
dokumentacją producentów wyrobów. 

3.5.6.  Wymagana jakość materiałów musi być potwierdzona przez producenta. 
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3.5.7.  Badania, odbiór końcowy i atestację instalacji gazów medycznych należy przeprowadzić zgodnie 
z PN-EN ISO 7396-1 i PN-EN ISO 7396-2. Kompletny wykaz testów, które należy wykonać znajduje się w 
Załącznikach do w/w norm. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C. CZĘŚĆ INFORMACYJNA. 
 Stan istniejący – rysunki, zdjęcia 
 

 
   
Rys. 1 Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy Oddział 
w Gliwicach 



 

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY   45 

 
 
Rys.2 Elewacja zewnętrzna Budynku Głównego 

 
 
Rys.3 Widok elewacji budynku w rejonie pracowni brachyterapii  
 
 



 

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY   46 

 

 
 
Rys.4 Wnętrza pomieszczeń   
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Rys.5 Stan istniejący 
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Rys.6 Konieczne wyburzenia 
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Rys.7 Stan projektowy 
 
 
 
 


