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1. Wykaz drzwi automatycznych zainstalowanych w obiektach Narodowego Instytut Onkologii – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach objętych zamówieniem
	Lp.
	Oznaczenie
	Lokalizacja
bud.nr nazwa
	Typ
	jesień
	wiosna
	jesień
	wiosna
	jesień
	wiosna

	
	
	
	
	2021
	2022
	2023
	2024

	1. 
	7102
	nr1 Tunel, Ł1-2
	ERREKA
PREMIS 200
	20.11
	20.05
	20.11
	20.05
	20.11
	20.05

	2. 
	7101
	nr2 Tunel
	ERREKA
PREMIS 200
	20.11
	20.05
	20.11
	20.05
	20.11
	20.05

	3. 
	7100
	2-3 Tunel
	DORMA ED200
	20.11
	20.05
	20.11
	20.05
	20.11
	20.05

	4. 
	834
	nr3 Tunel komunikacyjny
	DORMA ED200
	20.11
	20.05
	20.11
	20.05
	20.11
	20.05

	5. 
	838
	nr8 Kuchnia Tunel
	DORMA ED200
	20.11
	20.05
	20.11
	20.05
	20.11
	20.05

	6. 
	839
	nr8a Pralnia Tunel
	DORMA ED200
	20.11
	20.05
	20.11
	20.05
	20.11
	20.05

	7. 
	844
	1-8 parter portiernia (8)
	DORMA ED200
	28.11
	28.05
	28.11
	28.05
	28.11
	28.05

	8. 
	845
	1-8 parter portiernia (9)
	DORMA ED200
	28.11
	28.05
	28.11
	28.05
	28.11
	28.05

	9. 
	846
	1-8 parter
	DORMA
ES200T EASY
	28.11
	28.05
	28.11
	28.05
	28.11
	28.05

	10. 
	840
	1-8 parter rejestracja (5)
	DORMA ED200
	28.11
	28.05
	28.11
	28.05
	28.11
	28.05

	11. 
	841
	1-8 parter rejestracja (6)
	DORMA ED200
	28.11
	28.05
	28.11
	28.05
	28.11
	28.05

	12. 
	847
	nr1 parter rejestracja (4)
	DORMA 4 ES90 GEZE
	05.12
	05.06
	05.12
	05.06
	05.12
	05.06

	13. 
	7294
	mr1 parter wejście
	ESCOMATIC EMX
	05.12
	05.06
	05.12
	05.06
	05.12
	05.06

	14. 
	7124
	nr1 2piętro
	ERREKA
PREMIS 200
	05.12
	05.06
	05.12
	05.06
	05.12
	05.06

	15. 
	843
	1-9
2piętro
	DORMA ED200
	05.12
	05.06
	05.12
	05.06
	05.12
	05.06

	16. 
	849
	nr7 wejście
	GEZE
	05.12
	05.06
	05.12
	05.06
	05.12
	05.06

	17. 
	7125
	nr7 portiernia
	ERREKA
PREMIS 200
	05.12
	05.06
	05.12
	05.06
	05.12
	05.06

	18. 
	884
	nr3 Blok Operacyjny
	ADT ED200 DORMA 
	12.12
	12.06
	12.12
	12.06
	12.12
	12.06

	19.
	887
	nr3 Blok Operacyjny
	ADT ED200 DORMA 
	12.12
	12.06
	12.12
	12.06
	12.12
	12.06

	2o.
	888
	nr3 Blok Operacyjny
	ADT ED200 DORMA
	12.12
	12.06
	12.12
	12.06
	12.12
	12.06

	21.
	891
	nr3 Blok Operacyjny
	ADT ED200 DORMA 
	12.12
	12.06
	12.12
	12.06
	12.12
	12.06

	22
	892
	nr3 Blok Operacyjny
	ADT ED200 DORMA
	12.12
	12.06
	12.12
	12.06
	12.12
	12.06

	23
	707
	5 Sala hybrydowa
	ALVO
	19.12
	19.06
	19.12
	19.06
	19.12
	19.06

	24
	2089
	5 Sala hybrydowa
	ALVO
	19.12
	19.06
	19.12
	19.06
	19.12
	19.06

	25
	2090
	5 Sala hybrydowa
	ALVO
	19.12
	19.06
	19.12
	19.06
	19.12
	19.06

	26
	626380
	2 prac cytostatyków
	ASSA ABLOY
	19.12
	19.06
	19.12
	19.06
	19.12
	19.06

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	
	Sterownia Skaner PET CT
	GEZE
	28.12
	28.06
	28.12
	28.06
	28.12
	28.06

	28
	
	Sterownia Skaner PET CT
	GEZE
	28.12
	28.06
	28.12
	28.06
	28.12
	28.06

	29
	
	Sterownia Skaner PET CT
	GEZE
	28.12
	28.06
	28.12
	28.06
	28.12
	28.06

	30
	
	Sterownia Skaner PET CT
	GEZE
	28.12
	28.06
	28.12
	28.06
	28.12
	28.06


przeglądy konserwacyjne, zgodne z obowiązującymi przepisami i DTR urządzeń, oraz dołączonym do umowy zakresem modułów przeglądów potwierdzone protokołem odbioru wykonanych prac na ostatni dzień wyznaczonego terminu harmonogramu podpisany przez przedstawicieli obu stron umowy.
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